ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb, Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov

(d'algj len ,.Zmluva o dielo™)

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’;

Obchodné meno: Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
Sidlo: SNP 19, 934 0] Levice

1CO: 50 861 450

DIC; 2120511888

IC DPH: SK7120001372

Bankové spojenie: Ceskoslovenski obchodna banka, a.s.
Cislo éu: 125728433/7500

IBAN: SK6575000000000125728433
Stavebny manazér: Ing. Miroslava Sipulova

losoba poverend zastupovanim v technickych veciach/
(d'alej len ,.Objedndvatel™)

Zhotovitel’; ODU - trade s.r.0. + MENERT spol. s.r.o.

Vedci Clen skupiny

Obchodné meno: ODU - trade s. r. 0.

Sidlo: ul. Sportova 8420/21, 010 01 Zilina

1CO: 50 350 421

DIC: 2120304131

IC DPH: SK2120304131

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as.,
Pobocka zahraniénej banky. Sancova 1/A, 813 33 Bratislava

Cislo Gétu: 1534842004

IBAN: SK4T 1111 0000 001534842004

Clen skupiny

Obchodné meno: MENERT spol. s r.o.

Sidlo: Hlboka 3, 927 01 Sala

1CO: 17 330 165

DIC: 2020373795

1C DPH: SK2020373795

Bankoveé spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo tiétu: 29 4404 4771/1100

IBAM: SK71 1100 0000 0029 4404 4771

(d'alej len .. Zhotovitel™)

UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze tito Zmluvu uzatvarajd v nadviiznosti na uz uzatvoreni
Zmluvu o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy aodolnosti medzi
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Objednavatefom ako prijimatefom a Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako
vykonavatefom zo dita 25.05.2023 (d'alej len . Zmluva o poskytnuti prostriedkov®), ktorej
ucelom je realizdcia asti investicie 2 v komponente 11 v ramei Planu obnovy a odolnosti

Slovenskej republiky (dalej len ,,Pldn obmovy“) prostrednictvom projektu Specifikovaného
v Zmluve o poskytnuti prostriedkoy.

Zhotovitel vysiovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, ze Objednavatel’ uzatvara tito Zmluvu len na
zaklade skuto¢nosti, ze Dielo (ako je definované v &l. 3.1 Zmluvy niziie) bude financované
z prostriedkov  poskytnutych na zédklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov. Zhotovitel
vyslovne vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze ak by Objednavatel prostriedky na ziklade Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov neziskal, Objednavatel by tito Zmluvu neuzavrel,

Drita 17.02.2023 vydalo Mesto Levice, ako vecne a miestne prisluiny stavebny trad podla § 117
zikona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len . Stavebny zikon™) rozhodnutie, ktorym bola povolena stayba
Nemocnica AGEL Levice, Rekonstrukcia/reorganizacia/reprofilizacia 16zkového pavilonu,
vybudovanie priestorov HOT-FLOOR* a ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 10.03.2023 (d'alej
len , Stavebné povolenie®),

Nasledovné dokumenty, ktoré sii Prilohami k tejto Zmluve o dielo tvoria saast’ Zmluvy o dielo,
ato:

a) Dokumentdcia pre stavebné povolenie vypracovana spoloénostou FK Real s.r.o.. so
sidlom Kalviria 3, 949 01 Nitra, 1CO: 36 555 924 (dalej len _projektovd
dokumentacia™),

b) Stavebné povolenie,

c) Ponuka Zhotovitel'a — éast’ , Kritéria®.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:

Rekonstrukeia l6zkového pavilonu a HOTFLOOR — Nemocnica AGEL Levice s.r.0.* v rimei
projektu spolufinancovaného z Planu obnovy pod nazvom: .. Rekonstrukeia 162kového pavilonu
a HOTFLOOR - Nemocnica AGEL Levice sro (dalej len .projekt*) v silade
s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sifaznymi podkladmi a podla projektovej
dokumentacie tak, aby bola stavba uzivaniaschopnd (d'alej len ..Dielo"). Zhotovitel je povinny
zhotovit’ Dielo v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane jej priloh a odstrénit’ na
Diele akékolvek vady. Sicastou predmetu plnenia Zhotovitela sii okrem iného aj vietky
pripravné price a administrativne kony potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela
v zodpovedajlicej kvalite v sivislosti s plnenim predmetu Zmluvy o dielo a v silade s platnou
legislativou.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spésobily spinit’ predmet Zmluvy o dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel'  vyhlasuje, ze si sofazné podklady verejného obstardvania a projektovi
dokumentdciu pretital, ich obsahu porozumel a na zaklade projektovej dokumentacie, ku ktorej
nema Ziadne pripomienky ani vyhrady a poziadaviek Objednévatela, je schopny zrealizovat
ariadne avéas zhotovit' Dielo v silade spodmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti
DbjednavateTa.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zaviizuje sa, e pri
priprave na realizaciu Diela a pri realizicii Diela bude dodrziavat' vietky podmienky uréené
v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitel'a predmetnej stavby.
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Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze berie na seba akokol'vek zodpovednost, vritane povinnosti
nahrady Skody vodi Objedndvatelovi a uhradenia zmluvnej pokuty Objednavatel'ovi v pripade,
2e Dielo nebude vykonané riadne a véas v shlade s touto Zmluvou o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré sii predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je
opravaeny zhotovit' pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotich
stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v
potrebnom pocte a kvalifikatnej skladbe alebo prostrednictvom subdodavatelov vopred
pisomne odsahlasenych Objednavatelom. V pripade vykonu &innosti, ktoré si predmetom
plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo subdodivateImi Zhotovitel'a, Zhotovitel
prehiasuje, 2e za wvykon Cinnosti subdodavatelov je zodpovedny v celom rozsahu
Objednéavatelovi tak, ako keby ¢innosti vykonal sam.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznimil
s miestom realizicie Diela a si mu zndme vietky vlastnosti miesta realizicie Diela, ktoré
ovplyviuji alebo mozu ovplyvnit’ realiziciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikaénych
pomerov a miesto realizicie je z technického hladiska sposobilé na dodanie a umiestnenie
vietkych dohodnutych zariadeni a vykonanie pric, ktoré su predmetom tejto Zmluvy o dielo
v silade so vietkymi prislusnymi, najmd technickymi predpismi, resp. bude v silade s
projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodévanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek potas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytmuti prostriedkov,
a to opravnenymi osobami v zmysle prislusnych pravnych predpisov a poskytat im vietku
potrebni sucinnost’ a zabezpeéit’ primerané podmienky na vykon dozoru projektanta, Statneho
stavebného dohladu.

Objednivatela bude v zmysle prisluinych ustanoveni Stavebného zikona pri realizicii
predmetu Diela zastupovat’ Stavebny dozor. Spolu s pokynom podlia élanku 3.10 Zmluvy
o dielo Objednavatel zasle Zhotovitelovi informéciu o Stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat' zdviizné pokyny v mene Objedndvatela, ktoré mézu byt potrebné pre
realiziciu Diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel je povinny dodriavat’ pokyny
a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo.

Pre ucely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akakol'vek pisomna vyzva
alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitelovi, ktory mu je dorueny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (d'alej len , Pokyn™).

MIESTO REALIZACIE

Miestom realizicie predmetu Zmluvy o dielo bude areal Objednavatela, Ul. SNP 19, 934 01
Levice, na pozemkoch registra .C* definovanych v stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre Gfely Zmluvy odielo rozumie priestor vymedzeny prajekiovou

dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realiziciu predmetu Zmluvy o dielo (d’alej len
wStavenisko™).

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné ndklady zabezpecit' vytyéenie
obvodu Staveniska, ato najneskér do 3 kalendamych dni odo dia dorutenia Pokynu
Objednavatel'a.

Zhotovitel' je pred prevzatim Staveniska alebo jeho ¢asti d'alej povinny na vlastné naklady
a nebezpefenstvo najneskor do 45 dni odo dia doruenia pisomného Pokynu Objedndvatela
zabezpeCit' vyty&enie podzemnych vedeni, sihlasy sprivcoy podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti k realizacii pric. daldie vytyéenie avietky meracske, geologické
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a geodetickeé prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o dielo alebo jeho gasti, pricom
Zhotovitel’ zodpoveda za :

a) presné vytyéenie vietkych objektov Staveniska vo vaztfahu k zikladnym smerovym
a vyskovym pevnym bodom Staveniska:

b) spravnost” polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentacie pocas realizicie pric;

c) zabezpelenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov
a pracovnikov v sivislosti s vy33ie uvedenou zodpovednostou za vytySovacie prace.

Objednévatel’ zabezpeti pre Zhotovitela zakladné smerové a vigkové body, pricom Zhotovitel
Je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit' a udrziavat’ vietky smerové a viskové body,
zameriavacie konStrukeie, vytyCovacie koliky a d'aléie predmety (pomocky) pouZité pre
vytylenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizicie Diela zisti akakol'vek chyba v polohe.
v¥skach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkol'vek casti Diela. je Zhotovitel povinny na vlastné
niklady takéto zdvady odstranit’. Kontrola vytyéenia, ktorii vykond Objednavatel” nezbavuje
ZhotoviteTa jeho zodpovednosti za presnost’ vytytovacich prac.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom tzemi obce a jeho
sucastou st aj wverejné priestranstva amiestne komunikicie, ktorych prejazdnost’
a priechodnost” musi byt potas celej realizicie Diela zachovani. Zhotovitel' sa zaviizuje
realizovat’ Dielo tak. aby v o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav
tretich osGb. Zhotovitel' sa preto zaviizuje véas, najneskér do 7 dni odo dfa Pokynu
Objednavatel'a, predlozit’ Objednavatelovi na pisomné odsithlasenie navrh Projektu organizicie
dopravy pred jeho schvalenim prislusnym dopravnym indpektordtom. Objednavatel’ je povinny
odsdhlasit” nivrh Projektu organizicie dopravy do 14 dni odo dita zapracovania vietkych
pripomienok Objednévatela Zhotovitel'om. Vypracovanie a schvilenie Projektu organizicie
dopravy je Zhotovitel' povinny zabezpegit' na vlasiné naklady. Schvélenie navrhu Projektu

organizacie dopravy prislusnym dopravnym inSpektoratom je podmienkou na odovzdanie
Staveniska.

Stavenisko Objednavatel’ protokoliarne odovzdd ZhotoviteTovi na poziadanie Zhotovitela po
riadnom splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo. Zhotovitel je
povinny zabezpetit', aby boli splnené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho
Casti podla Zmluvy o dielo, pritom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho
Casti je Zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi, a to najneskér 2 pracovné dni
pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho asti tak, aby Stavenisko mohlo
byt’ odovzdané najneskdr do 50 dni odo dita dorudenia Pokynu Objednavatela Zhotovitelovi,
O odovzdani Staveniska Zhotovitel'ovi bude spisany zdznam o odovzdani.

V pripade, ze bude Zhotovitel' v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stilade so Zmluvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel' v omeskani s prevzatim Staveniska je
povinny zaplatit' Objednavatelovi na zéklade vyzvy Objednavatela zmluvnii pokutu vo vyike
150,- EUR za kazdy aj zataty den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske vratane vysky prevyujicej zmluvni
pokutu,

Zhotovitel je povinny zabezpeéit’ oznacenie stavby a Staveniska a zabezpeéit' Stavenisko pre
vstupom cudzich osob na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpeéit'
bezpetny pohyb osdb vykonavajicich stavebné price na Stavenisku. Zhotovitel je d'alej
povinny prevadzkovat' Stavenisko tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia Tudi na
Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vieobecne zaviiznych
pravnych predpisov, vratane viecbecne ziviiznych nariadeni obce, v ktorej sa Stavenisko
nachéadza.
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LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel' je opravneny zahajit' akikol'vek uceleni ¢innost’ vritane pripravnych prac na Diele
podla tejto Zmluvy o dielo az na ziklade dorucenia Pokynu Objednavatel'a v silade s &lankom
3.10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny zaéat' stavebné price na realizécii Diela najneskdr do 30 dni odo dia
doruéenia Pokynu Objedndavatela.

Zhotovitel' je povinny Dielo riadne zhotovit® a odovzdar’ Objednévatelovi najneskor do 424
kalendarnych dni (d'alej len ., Lehota vystavby™).

Zhotovitel je povinny v ramei ponuky odovzdat” Stavebnému dozoru na odsthlasenie podrobny
veeny a tasovy Harmonogram price, ktory bude v stlade s Lehotou vystavby, a to najneskér
do 7 dni odo dita doru¢enia Pokynu Objedndvatela. Stavebny dozor odsthlasi Harmonogram
prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do
2 pracovnych dni od jeho obdrZania. Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni od ich
obdrzania a predlo?i upraveni verziu Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na konetné
odsihlasenie. PredloZenie a konegné schvalenie Harmonogramu pric je podmienkou na
odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi.

Pokial' Objednavatel'ovi vzniknl akékol'vek Skody z dovodu nedodrzania odsihlaseného
Harmonogramu préc, Zhotovitel' je plne zodpovedny za tieto Skody aje povinny nahradit’
Objednavatelovi tieto Skody v plnej vySke vratane udlého zisku, Ghrady uplatnenych zmluvnych
pokit, dodatotnych nakladov a strét Objednavatela plynicich z nedodrzania Harmonogramu
prac.

Zhotovitel’ po vysporiadani narokov Objednavatela podla ¢lanku 5.5 Zmluvy o dielo odovzda
revidovany Harmonogram préc na odsthlasenie Stavebnému dozoru vizdy, ked’ predchadzajici
Harmonogram prac nesihlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela
avychadzajici z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je oprivneny odmietnut' schvilenie
revidovaného Harmonogramu priac. Ak Stavebny dozor schvélenie revidovaného
Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram préc pisomne odsthlasi alebo vrati
Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrzania.
Zhotovitel' zapracuje pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrzania a predlozi
upraveni  verziu revidovaného Harmonogramu pric Stavebnému dozoru na koneéné
odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podl'a jednotlivich milnikov
uvedenych v Harmonograme pric/revidovanom Harmonograme pric je povinny zaplatit
Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zataty den omeskania.
Pokial" Zhotovitel' nevykona vietky price, s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu préc v omeskani ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty
pre dany milnik, Zhotovitel' je povinny zaplatit Objedndvatelovi na ziklade wvvzvy
Objednévatel'a zmluvni pokutu vo vyike 3-ndsobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy
nedodrzany milnik za kazdy aj zaCaty dei omeskania. Objednavatelovi v takomio pripade
vznika zdroven ndrok na odstipenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvnd pokuta uvedend v Elanku 5.7 Zmluvy o dielo je nenévratna aj v pripade splnenia
Lehoty vystavhy.

V pripade, ze Zhotovitel' meska s plnenim terminov - minikov uvedenych v Harmonograme
pric Objednivatel so Zhotovitefom prijmu vietky potrebné opatrenia na dodrzanie
Harmonogramu pric. Stavebny dozor je opravneny riadat' od Zhotovitela aktualiziciu
Harmonogramu pric/revidovaného Harmonogramu pric a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, kioré zarulia, Ze ostatné terminy amedziterminy v zmysle Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu préc budi dodrzané. Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdat
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Stavebnému dozoru na schvilenie takito aktualiziciu Harmonogramu préc/revidovaného

Harmonogramu préc a pisomné stanovisko podra tohto bodu do 3 pracovnych dni od obdrzania
jeho Ziadosti.

Aktualiziciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu pric podla &lanku 5.9
Zmluvy o dielo nie je Objednévatel'ov narok na zmluvni pokutu dotknuty,

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a véasné zhotovenie Diela predstavuje celkovi
sumu 24 347 §40,60 EUR bez DPH (dalej len ,,Cena*).

Zmluvnd Cena je stanovena dohodou zmluvnych strén podlia zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch
vzneni neskordich predpisov a vyhlasky & 87/1996 Z. ., kiorou sa vykonava zakon
¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich predpisov. V cene st zahmuté najma aviak nielen
vylulne aj naklady na zriadenie, previadzku a (drzbu Staveniska, odstrinenie zariadenia
Staveniska a vietky ndklady sivisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na opravu a lipravu
ploch a cestného telesa a odstrénenie pripadnych skad.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dni odo dita protokolarneho prevzatia Staveniska, uhradit
Objednivatelovi vykonovia zibezpeku vo vyike 5 % z Ceny dicla bez DPH za icelom
zabezpedenia narokov Objednavatel'a vo&i Zhotovitelovi potas realizicie Dicla vyplyvajucich
z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v sivislosti s realiziciou tejto Zmluvy o dielo pre pripad,
ze Objednavatelovi vznikne voli Zhotovitelovi pohladivka (d'alej len . v¥konovi
eabezpeka™),

Zhotovitel' sa zavizuje uhradit’ vykonovii zibezpeku bankovym prevodom na Gdet
Objednavatela, Specifikovany v zihlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny uspokajit'si jednostrannym zapottom
z vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokait, nahrady Skody v plnej vyike, dodatoéné
naklady a straty Objedndvatel'a plyniice z nedodriania Lehoty vystavby Zhotovitel'om, niklady
veniknuté Objednavatelovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo z dévodov na strane
Zhotovitela,

V pripade pouZitia vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatel'om bude Zhotovitel’ bez
zbytoéncho odkladu povinny doplnit’ vikonovii zabezpeku do plnej vyiky, t. j. do vysky 5 % z
celkovej Ceny dicla, a 1o najneskér do 10 dni od dorucenia vvzvy Objedndvatela na jej
doplnenie.

Zmluyné strany sa dohodli, ze Objedndvatel' je povinny vritii' Zhotovitelovi vykonovi
zabezpeku znizenti o naroky Objednavatel'a vodi Zhotovitelovi podla Eldnku 6.5 Zmluvy o
dielo najneskér do 10 dni odo dita ukonéenia preberacieho konania Diela bez zdvad braniacich
prevadzke Diela podla tejto Zmluvy o dielo (Eldnok 7 Zmluvy o dielo).

K zmene Ceny za vykonanie Diela moZe dojst iba:
a) v pripade rozSirenia alebo zaZenia predmetu Diela na ziklade Pokynu Objednavatela:

b} pri zmene technického rieSenia pozadovanej Objednavatel'om.

Cena Diela zaokrihlend na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade Sirazného vykazu
vymer na podklade projektovej dokumentécie s tym, e vietky dotasné a siivisiace prace a
zariadenia, dodavka médii a materialov, stavebné mechanizmy a nastroje, dotasné stavebné
materidly, paliva, leSenie a vietko ostatné nevyhnutné na sprivne vykonanie pric a riadne
zhotovenie Diela, vritane odstranenia 8kod s tym shvisiacich, musi byt dodané, nainstalované,
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spravne a bezpetne prevadzkované Zhotovitel'om ako siéast’ prac; naklady na ne, pokial' nie si
osobitne vymenované v Safafnom vvkaze vymer, si zahmuté v ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny s povaZované za konedné aplatné polas celej doby realizicie Diela.
Jednotkové ceny si pevné a ma sa za to, ke pokryvajii vietky aj sivisiace naklady a vydavky za
uvedend polozku, i ked' to nie je v opise poloZzky podrobne vyipecifikované.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril sprivnost” vypoétu nim predloZzeného oceneného vykazu
vymer (d'alej len ,Sitainy vykaz vymer”) na ziklade projektovej dokumenticic.
Objednavatel’ vyhlasuje, ze Satazny wvykaz vymer obsahuje vietky innosti potrebné na
zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumenticii, ktora je siéastou sitainych
podkladov a sit'aknych podmienok.

Polozky stavebnych prac a doddvok potrebné k riadnemu a vEasnému zhotoveniu Diela, alebo
s nim savisiace, ktoré nie sti uvedené v Sit'aznom vykaze vymer sa povaZuji za stavebné prace
a dodavky zahrnuté v cendch poloZiek uvedenych v Suraznom vykaze vymer.

Zhotovitel' vyhlasuje, e v cene si zahrnuté vietky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o diclo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad
a spiiial podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne ziviiznymi pravnymi predpismi,
vieobecne zaviiznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachadza, resp, stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Zhotovitel na Pokyn Objednavatel'a zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych pripadna
potreba bude =zistena poas realizicie Diela, aktoré neboli zohladnené v projektovej
dokumentacii alebo v tejto Zmluve o dielo a jej prilohach, pricom pre ocenenie vikazu vimer
unaviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle &lanku 6.8 Zmluvy o diclo je Zhotovitel
povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Stt'azného vykazu vymer, V pripade, Ze nie
Jje moZné pouzit’ tieto polozky, Zhotovitel' navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému
dozoru a Objednavatelovi na predchadzajice odsthlasenie spolu:

a) s kalkuldciou ceny na ziklade ekonomicky opravnenych nakladov: pridom ceny
Jednotlivich poloziek navrhnutych ZhotoviteTom nesmi presiahnut’ ceny tychto
poloZiek uvedené v databaze Cenkros znizené o 10 %, platné v obdobi, v ktorom ddjde
k naviac pracam;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudi vykonané, od pévodne oceneného rozpoétu.

Naviac prace budi riesené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatel'om podpisany dodatok
k Zmluve o dielo, dotykajici sa zmeny ceny, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny
naviac prac vo faktare. V sipise vykonanych pric k faktire bude Zhotovitel' na samostatnych
listoch uvadzat' price podla pivodného rozpoftu a samostatne prace podla dodatkov
k rozpoétom s oznadenim &isla dodatku k Zmluve o dielo, Podklady dodané Zhotovitefom

(zmenove rozpolty, dovodoveé sprivy, fotodokumentécia) schvili Objednavatel v lehote 30 dni
od ich doruéenia.

Za naviac price s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nepovaZujii také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat' do
ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo, Takéto prace a vykony je Zhotovitel
povinny vykondvat’ ako si¢ast’ plnenia podla Zmluvy o diclo na viastné naklady.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povaZuji len vydavky, ktoré si
vzhladom na vSetky okolnosti redlne, spravne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom

a ktoré sa navzijom neprekryvaji a ktoré v plnej miere sivisia s realiziciou Diela, t.j. bez
“stratného™.

Zhotovitel' sa zaviizuje pouZivat' jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného vvkazu vymer,
ako aj akceptovat’ mechanizmus ocenenia naviac prac uvedeny v élanku 6.13 tejto Zmluvy o
diclo, aj v akomkol'vek d'aliom verejnom obstarivani Diela Objednivatelom poéas doby
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Jedného roka odo dna uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo a v akomkolvek d'alsom zmluvnom
vztahu s Objednivatelom, ktory bude uzavrety potas doby jedného roka odo dia uzatvorenia
tejto Zmluvy o dielo, aviak vzdy len v sivislosti s Dielom zhotovovanym podla tejto Zmluvy
o dielo. Zhotovitel' moZe navrhnit' i nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi na predehddzajice odsihlasenie spolu s kalkulaciou ceny na zaklade
ekonomicky opravnenych nakladov;

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvii faktiru Zhotovitel' vystavi k poslednému diiu druhého
celého kalendameho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. Kazda d'al8ia faktira bude nésledne
vystavend ZhotovitefTom kaZdé dva mesiace, ateda vidy kposlednému diu druhého
kalendarneho mesiaca od mesiaca, v kiorom bola vystavena predosla faktira. Faktiry budi
vystavované za uz zrealizovani tast’ Diela a budi riadne doloZzené stipisom vykonanych préc,
ktoré umoznia Objednévatelovi vykonat' ich kontrolu. Nevyhnutnou siéastou fakturacie musi
byt' siipis vykonanych pric odsiihlaseny Stavebnym dozorom a stavebnym manaZXérom. Ak
niektora ast’ Diela nebola vykonand priamo Zhotovitel'om, ale subdodévatelom Zhotovitel'a.
Je nevyhnutnou sitastou nasledujicej fakturdcie (okrem prvej fakturdcie) bankovy vypis
o tihrade faktir vystavenych subdodivatelmi za zrealizovani a fakturovani predchadzajicu
cast’ Diela vzmysle prisluinych ustanoveni platnych zmliv o dielo a/alebo objednavok
uzavretych medzi zhotovitelom a subdodavatelmi. Faktiry musia spifiat’ nalezitosti v zmysle
zikona o DPH ¢, 222/2004 Z.z. amusia byl vystavené v silade s cenami uvedenymi v
Siraznom vykaze vymer.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat' overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavend
prehladne, pricom sa musi dodrziavat' poradie polozick a oznacenie, ktoré je v silade s cenami
uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer. Stcast'ou faktiry je sipis vykonanych prac, t.j. rozpis
realizovanych poloziek Sifazného vykazu, zostatky na jednotlivych polozkach, vymer.
pripadne in¢ doklady, ktoré st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace. Rozsah
vykonanych pric svojim podpisom schvéli Stavebny dozor a stavebny manazér

Faktiry vystavené v silade s touto Zmluvou o dielo st splatné do 60 dni od ich doruéenia
Objednavatel'ovi za predpokladu, ze spliiaj vietky nalezitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.

V pripade, Fe faktora nebude spiﬂat‘ vietky ndlezitosti vvZadované touto Zmluvou o dielo, bude
sa povazovat za nelplni a Objedndvatel’ je opravneny vratit' ju Zhotovitefovi na doplnenie
alebo prepracovanie v lehote 10 dni odo diia jej dorudenia.

Faktiry je Zhotovitel' povinny wvystavit' v 4-och origindloch a musia obsahovat' vietky
nilezitosti  poZadované  prislusnymi  vieobecne  zdviiznymi  pravnymi  predpismi.
Poskytovatelfom a zikonom o DPH ¢&. 222/2004 Z.z., najmi:

a) obchodné mena Objedndvatel'a a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;

b) poradové &islo faktiry;

c) ¢islo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmluve o dielo);
d) datum dodania tovaru alebo sluzby;

e) datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

f) zaklad dane, jednotkovii cenu bez DPH;

g) slovni informéciu ,.prenesenie dafovej povinnosti* ak osobou povinnou platit’ dafi je
prijemea tovaru alebo sluzby.

h) bankov¢ spojenie a Cislo G¢tu, na ktory mé byt faktira uhradend;

i) odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby,
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Prilohou fakuir bude:

a) stipis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsthlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manaZérom, certifikaty a preukazanie o zhode aktudlne zabudovanych
materidlov a prislusnd fotodokumentaciu;

b) bankovy vypis o Ghrade faktir vystavenych subdodévatelmi za zrealizovani a
fakturovani predchadzajicu éast’ Diela.

Faktira sa povazuje za zaplatend okamihom pripisania fakturovanej &iastky v prospech Giétu
Zhotovitel'a.

Ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat trok
z omeskania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej thradou je v omedkani za kazdy zacaty den
omeskania za predpokladu, ze Objednavatel' nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto upozornenia.

REALIZACIA DIELA

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene. na vlastni zodpovednost' a
nebezpetenstvo, v silade s platnymi pravaymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane zdravia,
v sulade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarmej ochrane a s reipektovanim STN a
rozhodnuti orgénov Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo sposobilé na riadne uzivanie a
po jeho vykonani v zmysle tohto ¢lanku 7.1 Zmluvy o dielo spdsobilé na vydanie pravoplatného

kolaudagného rozhodnutia. Zhotovitel sa zaviizuje dodrziavat’ poziadavky Objednavatela, ktoré
st siéastou Zmluvy o dielo,

Zhotovitel' je povinny na vlasiné niklady vypracovat’ potrebné Ziadosti o vydanie siihlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych orgdnov a organizicii a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podla projektovej dokumenticie spifialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v sitaznych podkladoch, v Zmluve o dielo, stavebnom povoleni, inych
rozhodnutiach prislusnych organov a vo vieobecne zaviiznych pravnych predpisoch,

Zhotovitel’ je povinny na vlastné niklady vypracovat’ v sillade so zikonom & 254/1998 7. z.
o verejnych pricach v zneni neskorich predpisov skisobny plin Diela a plin uZivania Diela
v pripade ak sa Dielo odovzdava do skisobnej previdzky. Skiusobny plin je Zhotovitel’ povinny
vypracovat’ najneskér 5 dni pred zadatim stavebnych pric na realizécii Diela a predlozif
Objednavatelovi na schvilenie, pricom Objednavatel' skiSobny plan schvaluje za Gcasti
projektanta.

Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat’ Dielo podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a na
zaklade:

a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych orgdnov a organizicii;

b) v stlade so sitaznymi podkladmi;
c) projekiovou dokumentéciou;
d) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované ZhotoviteFom musia byt dokladované
certifikitmi zhody podfa zikona €. 133/2013Z. 2z o stavebnych vyrobkoch ao zmene
a doplneni niektorych zikonoch. Materidly, stavebné diely a wvyrobky zabezpetované
ZhotoviteTom, ktoré certifikity zhody nebudi mar’, resp. nebudi zodpovedat zmluvnym a
pozadovanym skiaskam, je Zhotovitel' povinny na vlastné niklady odstranit’ a nahradif
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednavatel méze stanovit
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termin na odstranenie vdd primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie je dovodom na
odstipenie od Zmluvy o dielo zo strany Objednéavatela.

Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpetnost vietkych ikonov na
Stavenisku, vietkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel' je povinny, kedykol'vek
ho oto Stavebny dozor poziada, predlozit’ podrobnosti 0 opatreniach a postupoch, ktoré
navrhuje pouzit' za Ofelom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni

a postupov nesmie byt vykonana bez predoslého pisomného ozndmenia Stavebnému dozoru
a pisomného odsihlasenia Stavebnym dozorom.

Ak Zhotovitel' povazuje pokyny Stavebného dozoru za neoprivnené alebo nedéelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéitovné poziadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajicom pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat’, pokial
nie s vrozpore s prisludnymi technologickymi postupmi, alebo necdporuji  privnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Stétnej spravy,

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych pric alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozil’ jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny obozndmit' sa s umiestnenim vietkych existujicich
sieti. Zhotovitel' pred =zalatim pric pisomne poziada vlastnikov, spravcov  alebo
prevadzkovatelov tychio sieti o ich lokaliziciu/vyty&enie av pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyéovanim
a vysondovanim sieti znasa Zhotovitel. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky skody spdsobené
nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi
na vlastné naklady odstranit” k plnej spokojnosti Objednévatela a Stavebného dozoru, do doby
nim urlenej na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit’ vietky opatrenia a spinit” vietky
opravnené poziadavky oprivmenych orginov, viastnikov a prevadzkovatelov podzemnych
vedeni a zariadeni stuvisiace s ich odstranenim, pripadnou preklidkou a znovuzriadenim
vietkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto price znaga Zhotoviter,

Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinny umoZnit' skontrolovanie akejkol'vek asti Diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny dozor, Ze fast’ Diela
bude zakryvar'. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona. je povinny uhradit’
néklady dodatoéného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduje. Ak sa viak pri dodatoénom
odkryti zisti, Ze vykonané price boli vadné, nesie néklady dodatoéného odkrytia Zhotovite!,

Zhotovitel' znasa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej asti ZhotoviteTom a prevzatia
predmetu Zmluvy o dielo podla Zmluvy o dielo. Skutoénost’, ze Objedndvatel alebo Stavebny
dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané price. nezbavuje
ZhotoviteTa zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie potrebnyeh kontrol
tak, aby bolo zarugené riadne splnenie predmetu Zmluvy o dielo.

Pred zaatim realizicie predmetu Zmluvy o dielo a v sivislosti s odovzdanim Staveniska resp.
i pocas realizicie Diela je Zhotovitel povinng wyhotovit zdznam a fotodokumenticiu
hraniénych kamefiov. rozvodov, kéblov, kandlov aostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktord vzdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel' neurobi,
a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zatatim pric na stavbe plati za rozhodujice
stanovisko Objednivatela.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovyeh komunikécidch udrziavat
Cistotu a priebezne odstrafiovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit' projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy
o dielo. Jedna sada projektovej dokumenticie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kazdom
case pre pouzitie a vykonavanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou dalsou osobou
uvedenow v Zmluve o dielo.
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Vietky price potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych véd Diela
musi Zhotovitel' vykondvat” tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymaozenosti / pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moZnosti ufivania a Odrzby verejnych alebo sikromnych komunikicii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, & si vo vlastnictve
Objednavatel'a alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel' povinny
bezodkladne odstrénit’ na vlastné niklady opravou, ato najneskér do 3 dni odo diia, kedy
k Skode doslo. V opaénom pripade je Objedndvatel’ opravneny tieto skody odstranit’ na néklady
Zhotovitela resp. pouZit’ na odstrinenie $kod finanéné prostriedky z vykonovej zabezpeky.

Ak v sivislosti so zaGatim pric na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’
dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikéciach je povinny obstarat’ ich na
vlastné niklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v salade so schvilenym
Projektom organizicie dopravy a ich udrZiavanie. Zhotovitel’ sa zaviizuje na vlasiné naklady
zabezpedit' aso sOhlasom Objednivatela umiestnit’ informaéné tabule pre wverejnost
s aktudlnymi ddajmi o konkrétnych dopravnych ainyech obmedzeniach sivisiacich so
stavebnymi pracami podla Zmluvy o dielo, o predpokladanom Ease trvania tvehto obmedzeni
a 0 moZznych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzka/,

Zhotovitel je povinny pouZivat' vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
ciest a mostov umoZitujicich spojenie so Staveniskom alebo vediicim k Stavenisku stavebnymi
strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho poddodivatelov.
Zhotovitel' musi vyhladivat' také trasy, vybrat' a pouZivat' také vozidla a mechanizmy
a obmedzit’ a rozloZit" naklad tak, aby kaZd4 doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou
dochidza k presunu materidlov, strojného zariadenia Zhotovitel'a bola vykondvana tak, aby
nevznikali zbytoéné Skody na tychto cestich a mostoch. Vzniknuté zivady a poskodenia je
Zhotovitel’ pavinny bezodkladne odstrénit’ na viastné ndklady ich opravou. V opaénom pripade
Je Objednévatel’ opravneny tieto zivady a poskodenia odstranit’ na niklady Zhotovitela,

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko straZit'

Zhotovitel' od dorutenia Pokynu objednavatela poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku
Stavbyvediceho, s pozadovanymi skisenost'ami a kvalifikiciou v zmysle platnych predpisov
Slovenske) republiky. V3etci stavbyvedici Zhotovitela musia mat’ oprivnenie na vykon
stavbyvediceho v zmysle zikona & 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom #neni. Primerana &ast’ dohliadajiceho
personilu Zhotovitel'a musi mat’ pracovni znalost’ (Gstnu i pisomni) slovenského jazyka,
vopatnom pripade Zhotovitel' zabezpeti na Stavenisku dostatoény pocet spésobilych
timoénikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskor k terminu ukonéenia preberacieho konania po dokongeni Diela je Zhotovitel povinny

Stavenisko vypratat', vy&istit, odstranit’ $kody a upravit’ ho na vlastné naklady do stavu podla
pokynov Stavebného dozoru.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel.

Zmluyné strany sa dohodli, 2e stavebny materidl, resp. realizované ¢asti Diela prechadzajo do
vlastnictva Objednévatela ich zabudovanim. Tymto viak Objednavatel nepreberd na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych prac a Zhotovitel' nad'alej
zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci.

Nebezpetenstvo skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel' do diia podpisu preberacicho
protokolu po dokonéeni Diela Objednavatel'om.



7.24

7.25

7.26
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Ak Zhotovitel' nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a véas, Objednavatel je opravneny
pozadoval’ a Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % z ceny Diela za
kazdy zataty defi z omeSkania Zhotovitela s riadnym a véasnym zhotovenim Diela. Privo
Objednavatela na nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky presahujicej uhradent zmluvni
pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitel'a podla tejto zmluvy
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvni pokutu v plnej
vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréend. tak je
povinny v plnej vyike nahradit’ $kodu, resp. uhradit’ sankciu a zaplatit' zmluvni pokutu do 15
dni odo dia doruéenia vyzvy Objedndvatela. Narok Objednavatela na zmluvni pokutu
v zmysle €1, 13.5 tejto Zmluvy nie je tymto &lénkom 7.24 Zmluvy dotknuty.

Ak predmet Diela nebude spifiat’ parametre uvedené v sutaznych podkladoch, v Zmluve o dielo
vritane jej priloh avo vieobecne ziviiznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny
zaplatit’ Objednavatelovi na ziklade v¥zvy Objednavatela zmluvni pokutu vo vyike 5%
z Ceny Diela. Pravo Objednévatel'a na ndhradu skody v plnej vvike (vratane vyiky presahujiicej
uhradent zmluvni pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik4. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie st dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.

Zhotovitel je povinny Objednivatelovi predlozit’ pisomny zoznam vietkych subdoddvatefoy
na odsihlasenie. Zmenu subdoddvatel'ov méze Zhotovitel' vykonat' len s vopred doruenym
pisomnym sihlasom Objednavatela v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' beric na vedomie, Ze na Stavenisku budii pritomni aj ini doddvatelia, nakolko
realizacia Diela bude prebichat’ paralelne s realizaciou inych sivisiacich &innosti, vratane
¢innosti, ktoré vyzaduju pristup inych dodévatelov k Dielu a do Diela, ako aj interakciu s
Dielom. Podpisom tejto Zmluvy odielo Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ berie na vedomie tito
skutoénost’, a Ze tato skutoénost’ ako takd nebude brénit’ riadnemu vykonaniu a dokonéeniu
Diela a Ze nebude brénit’ pristupu tretich 0séb a ostatnych dodévatelov na Stavenisko. k Dielu
a do Diela, ani nebude brénit’ tretim osobdm realizovar’ ich Cinnosti vratane takych innosti,
ktoré vyZaduji stavebné zdsahy do Diela. Pokial' by &innost' tretich osdb a ostatnych
dodavatel'ov Objedndvatel'a na Stavenisku mohla znemoziiovat’ alebo brinit’ Zhotovitelovi v
pristupe na Stavenisko alebo vo vykonivani Diela, Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat’ Objednévatela a Objednavatel sa zaviizuje vynalozit primerané asilie
na zabranenie alebo zmiernenie ndsledkov takejto &innosti. Za éinnost’ tretich os6b a inych
dodavatelov Objednivatel'a na Stavenisku viak Objednavatel nepreberi ziadnu zodpovednost’.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
Lhotovitel”:

a) je povinny postupovat’ podl'a projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie
a projektovej dokumentécie.

b) Je povinny realizovat’ predmet Zmluvy o dielo v silade so Zmluvou o dielo vritane jej
siCasti a priloh, projektovej dokumenticie pre Stavebné povolenie a projektovej
dokumenticie, s platnymi STN, predpismi BOZP, sivisiacimi rozhodnutiami
prislusnych orgdnoy aostatnymi vieobecne zéviiznymi pravnymi predpismi a je
povinny nakladat’ sodpadmi vznikajicimi pri  realizicii stavby v silade
s ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom zneni

c) pri realizicii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouit’ vyrobky v zmysle sit'aznych
podkladov, kioré maji najvySSie kvalitativne vlastosti, aby bola pri beznej udrzbe
zarucena poZiarna bezpecnost', hygienické pofiadavky, ochrana zdravia a Zivoiného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, za ¢o zodpoveda;

d) na zaklade pisomnej dohody s Objednivatel'om méZe poZadovat’ adekvaine zmeny
stavebnych materidlov za iné materidly za dodrfania podmienky, Ze kvalitativne



e)

g)

h)

i)

i)

k)
N

zodpovedaji materidlom obsiahnutym v projektovej dokumenticii. PouZité materidly
musia splitat’ poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zikona, STN a inych nadviznych
predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na Cenu Diela;

je povinny pocas realizicie Diela na vlastné niklady zabezpetovat’ kontrolné skigky
pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podl'a STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiSkam, Zhotovitel' odstrani bezodkladne na
viastné naklady.

zabezpedi a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vietkych materidlov alebo vybavenia
v stilade s technickymi Specifikdciami najmenej 7 dni pred plinovanou objednivkou
alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, Zze Zhotovitel' predloZi vzorky, ktoré nevyhovuji poziadavkam Zmluvy o
dielo, Stavebny dozor ma privo odmietnut’ akikol'vek takito vzorku, v tom pripade
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru novii vzorku do dvoch tyzdiov,
Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom
zndda Zhotovitel’;

je povinny si zabezpedit' na vlastné naklady vietky povolenia, sihlasy, stanoviské a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli si¢astou stavebného konania, ale si potrebné
k realizacii prac (napr. siihlas k vyrubu stromov, sihlas k umiestneniu informaénych
tabil, sihlas s pricami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia
k zvlaStnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na vytyéovanie sieti a pod.) v zmysle
a rozsahu zmluvnej dokumenticie vritane vietkych druhov dani a poplatkov, ndkladov
spojenyeh s uvedenymi Gkonmi a pripadnych pokit za nedodrzanie terminov
a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel' predlozi Stavebnému
dozoru certifikity vydané opravnenymi indtiticiami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni siladu vybavenia a materidlov, ktoré budi siéastou Diela v silade s

projektovou dokumenticiou pre realiziciu stavby o &om sa vyhotovi preberaci
protokol:

je povinny na viastné niklady zabezpeéit' dodavku a montaZ potrebného stavebného
materidlu;

Je opravneny Ziadat' od Objednavatel'a potrebni siginnost’;

sa zaviizuje na vlasiné ndklady uzatvorit' poistenie zodpovednosti za $kody sposobené
pri vykone &innosti a Skedy sposobené vyiSou mocou a na majetku a zdravi tretim
osobam v stvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou ako aj v sivislosti s Ginnostou
a previadzkou jeho subdodavatelov (d'alej len . poistenie zodpovednosti za $kodu®).
Minimdlna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za §kodu je 5 000 000,- EUR.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednévatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie
poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujiice vyiku poistenia najneskér k datumu
nadobudnutia uinnosti Zmluvy o dielo. Pokial' Zhotovitel' poZadované doklady
nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyske, Objedndvatel’ ma narok na okamzité
odstipenie od Zmluvy o dielo bez finanénvch narokov Zhotovitela, Poistenie
zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel’ povinny udrziavat’ do ukonéenia odovzdivacicho
a preberacieho konania dokonceného Diela. Zhotovitel' v plnej vyéke znasa pripadnu
Skodu sposobena kriadeZou, stratou, znifenim alebo inym poskodenim majetku.

je dalej povinny na vlastné niklady poistit’ Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znitenia, straty.
odcudzenia alebo inych $kod na zhotovovanom Diele (dalej len ..poistenie diela™).
Zhotovitel' je povinny predloZit’ Objednavatelovi doklady preukazujiice uzatvorenie
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o)

p)

q)

poistenia Diela a preukazujice vysku poistenia najneskér k datumu nadobudnutia
utinnosti Zmluvy o dielo. Pokial Zhotovitel' pozadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité odstiipenie od
Zmluvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit’ Objednavatelovi kazda poistnii udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote je d'alej povinny informovat' Objednévatela o vyplateni a
vydke poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Jje povinny pisomne upovedomit’ poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celii dobu vykondvania
pric podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objedndvatelovi platné
poistné zmluvy apotvrdenky o platbdch poistného pola terminov uvedenych
pod pismenom 1) a m) tohto Elanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhatovitel porusi povinnost’
dohodnit’ a udrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie pozadované Zmluvou o dielo
alebo nepredlozi Objednédvatelovi doklady podla tohto bodu méze Objednavatel’
v tychto pripadoch uzatvorit' a udrziavat’ v plamosti vietky takéto poistky a platit’
potrebné poistné a naklady s tym spojené si odéitar’ ako dih Zhotovitela zo splatnej
pohladavky Zhotovitel'a.

Poistenie podl'a pismena m) tohto &lanku 8.1 Zmluvy o dielo musi byt dohodnuté na
spolotné meno Zhotovitel'a a Objednavatela. Poistenie podla pismena 1) a m) tohto
Clanku 8.1 Zmluvy o dielo musi kryt:

(i) Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratdm alebo Skodam veniknutym
z akejkolvek pritiny odo diia zadatia pric na Stavenisku a2 do ukonéenia
odovezdivacieho a preberacieho konania dokonéeného Diela:

{ii) Zhotovitel'a za jeho zodpovednost’ pocas zaruénej doby za stratu alebo gkodu,
ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia ziruénej doby a za stratu alebo
Skodu spasobent Zhotovitefom polas plnenia akychkolvek zaviizkov podla
Zmluvy o dielo vritane odstrafiovania vid, ktoré sa na Diele prejavia v zirutnej
dobe;

(i) Zhotovitel'a za vietky skody anaroky sivisiace s Gmrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez
Dielo), ku ktorym doilo nisledkom wystavby adokontenia Diela
a odstrafiovania vad Diela a vodi vietkym narokom na nihradu skody, stdnym
konaniam, ndkladom, poplatkom avydavkom, ktoré v sivislosti s tvm
vznikni;

(ivi  Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
vyplyvajicich z realizacie Zmluvy o dielo.

na svoje naklady zabezpeci vietko zariadenie Staveniska potrebné pre realiziciu
predmetu Zmluvy o dielo;

na vlastné naklady zabezpeci oznagenie Staveniska v zmysle poziadaviek Stavebného
zikona, v zmysle zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a v zmysle
poziadaviek Poskytovatela.

na zabezpeenie, aby Diclo vyhovovalo poziadavkim Zmluvy o dielo je Zhotovitel
povinny na vlasiné naklady vypracovat' Plan zabezpecenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory spifia poziadavky série noriem 1SO 9000, dodrziavar® a aktualizovat' ich
po cely cas realizicie pric. Zhotovitel' je zodpovedny za to, aby wvietci jeho
subdodavatelia a doddvatelia vyhovovali poziadavkam zriadeného Pléanu zabezpetenia
kvality a Planu kontroly kvality;



s)

t)

w)

X)

¥)

aa)

bb)

ce)

zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela. ktoré vykonava Zhotovitel’,
bez ohfadu na to &i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze aklkolvek nim spésobend, alebo
zapri¢inent Skodu pri realizicii predmetu Zmluvy o dielo odstrini tak, Ze uvedie
poskodent Cast’ predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo ingj veci do povodného
stavu. Ak uvedenie do povodného stavu nie je mozné, nahridza sa Skoda v peniazoch.
Sumu naroku na nahradu kody spdsobenej Zhotovitel'om je Objedndvatel’ oprivneny
Jednostranne si zapodital' zo sumy garanénej zabezpeky alebo odpoéitat’ si z Ciastky
fakturovanej Zhotovitel'om;

je povinny viest' o pracach a dodavkach, ktoré vykondva svoj stavebny dennik so
vietkymi zaleZitostami v zmysle prisludnych ustanoveni Stavebného zikona, do
ktorého musi zapisovat vietky podstainé udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi
v stavebnom denniku nie je mozné menit’ a/alebo dopliiat’ Zmluvu o dielo. Zdpisy
v stavebnom denniku podpisané Zhotovitelom, Objednédvatel'om a stavebnym dozorom
vykonané v stlade so Zmluvou o dielo si pre zmluvné strany zaviizné;

Je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpeéit' pre
svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatel'ov absolvovanie vstupnych skoleni a
testov z PO a BOZP platnyeh v Slovenskej republike;

moZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma pozadovani kvalifikiciu, a ktory
vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych vieobecne ziviznymi pravnymi predpismi a v primeranom &ase:

Je povinny vybavit' svoj persondl vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi:

na ziklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozoru nahradi
persondl, ktory Objednavatel’ oznaéi za nedostatoéne odborne spésobily na vykon prac
pri pineni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohl'adu na to, & ide o personal Zhotovitela
alebo jeho subdoddvatela. V opacnom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednévatelovi jednorazovii zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostatoéne odborne spisobily persondl jednotlivo, tzn. za kazdi jednu osobu.

sa zaviizuje pri realizicii Diela pouZit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby
sa Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok
podla Zmluvy o dielo;

znasa odo dia zalatia prac na predmete Zmluvy o dielo az po prevzatie Diela
Objednavatel'om nebezpeenstvo Skody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknuti kodu
je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit' alebo nahradit’ na vlasiné naklady tak, aby

bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poskodend tast’ pri odovzdani a prevzati bez vid a
v stilade so Zmluvou o dielo:

Je povinny bezodkladne pisomne oznamit’ Objednévatelovi prekazky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mézu spomalit’ alebo ohrozit’ price na predmete Zmluvy o dielo:

na ziklade vzijomnej dohody s Objednavatelom maze ukonéit’ realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy
o dielo:

sa zavizuje, 7e jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretelne jednotne oznadendé
firemnou znatkou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na Stavenisku budi
oznatené firemnou znatkou:

sa zaviizuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomécky v silade
s predpismi BOZP a poZiadavkami Objednavatel'a. ZhotoviteTom povereny pracovnik



dd)

ec)

ge)

hh)

i)

i)

kk)

pre ablast’ BOZP bude oznimeny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu
Zmluvy o dielo;

je povinny na vlastné niklady udrziavat' na prevzatom Stavenisku a prifahlvch
komunikdcidach, uréenych na dopravu materidlu poriadok a &istotu a odstrafovat’
odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tito
svoju povinnost,, vyzve Objednavatel’ Zhotovitela na bezodkladné (najneskar viak do
3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi ) spinenie tejto povinnosti a upozomni ho, ze v
pripade, ak tito povinnost’ Zhotovitel nesplni ani po doruéeni vWzvy, ma Objednavatel
privo splnit’ povinnost’ Zhotovitel'a sam alebo pomocou tretich oséb na niklady
Zhotovitela, priom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnt &innost’ ani v pripade Ze st v Suraznom vykaze vymer
uvedené. Zhotovitel' zdroven strica narok na zaplatenie pric podla tohto pismena dd)
Zmluvy o dielo (ak boli sicastou Sarazného vykazu vimer);

Je povinny uvolnit’ Stavenisko k terminu ukonéenia preberacicho konania alebo
v lehote uvedenej v odstipeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvol'ni Stavenisko
v stanovenej lehote, Objednavatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a uréi
Zhotovitelovi primerand dodatoénii lehotu. Po mamom uplynuti tejto dodatoéne
poskytnutej lehoty je Objedndvatel opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela
nachadzajice sa na Stavenisku nechat' odstrénit’ zo Staveniska tretimi osobami na
niklady Zhotovitefa, V pripade, ak Zhotovitel poruii svoju povinnost vypratat’
Stavenisko podla tohto &linku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit”
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy deii omeSkania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniki Objednivatelovi
pravo na nahradu Skody v plnej vySke (vritane vyiky prevysSujiicej zmluvni pokutu):

Je povinny v pravidelnych intervaloch zii€astnit’ sa na kontrolnych diioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za ¢asti Objednavatela, Stavbyvediiceho a ostatnych zéstupcov
Objednavatela a Zhotovitela;

je povinny na ziklade Ziadosti podat’ Objednavatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zhytoéného odkladu informécie
o skutoénostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii;

je povinny désledne dodrziavat' relevantné predpisy tykajice sa bezpenosti a ochrany
zdravia pri praci, najmi zakony &. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vwwhl. & 508/2009 Z.z.
a Nariadenia vlady €. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany
zdravia a bezpetnosti pri praci. Starostlivost’ o bezpeénost a ochranu zdravia je
rovnocennou a nedelitelnou Eastou pripravy, planovania a pinenia pracovnych dloh
(§132 zakona & 311/2001 Z.z. Zikonnik préace v zneni neskorSich predpisov);

Je povinny k datumu nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo ozndmit’ Objednavatelovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovand a musi
mat’ opravnenie na vyddavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym
trazom. Jeho meno bude nahlisené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru
pred zacatim préc na stavbe:

Je povinny na vlastné ndklady pripravit' ,Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci®.
Tito dokumenticia musi respektovat’ zikon & 124/2006 Z.z. Zhotovitel' odovzda
uvedeny plin Objednavatel'ovi pred zadatim pric a zaroven oznami zafatie Pric
Inipektoratu prac.

je povinny vykonavat vietky price v siilade s planom bezpenosti a sledovat’ instrukeie
poverené¢ho pracovnika Objedndvatela ohl'adne ochrany zdravia a bezpeénosti pri
praci.
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1] Informovat’ Objednavatela o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat' sihlas s ich
zmenou v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

mm)  je povinny re5pektovat’ Specifika, ktoré spocivaji v skutoénosti, ze Dielo je vykondvané
v aredli nemocnice atomuto prisposobit’ vvkon pric /pracovna doba, hluk a pod./
zohladfujic v tomto smere pokyny Objednédvatel’a.

Objednavatel™
a) Jje povinny poskytnat’ Zhotovitel'ovi siéinnost’ v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

b) je povinny po splneni povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy o dielo, protokolirne
odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko;

c) Jje opravneny kedykolvek kontrolovar realizaciu Diela;

d) je opravneny ziadat' od Zhotovitela informacie o akychkolvek skutoZnostiach
tykajiicich sa predmetu Zmluvy o dielo;

e) Jje opravneny kedykol'vek pisomnym oznidmenim Zhotovitelovi prevziat' vietky alebo
niektoré priva a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajiice z tejto Zmluvy o dielo.

f) Je povinny prevziat’ skolaudované Dielo, v pripade ak st odstranené vietky vady diela
v zmysle poziadaviek Objednévatela.

ODOVZDANIE A PREBERANIE DIELA

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na ziklade pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Stavebny
dozor musi obdrzat’ pisomni Ziadost' od Zhotovitela najmenej 14 dni pred pozadovanym
terminom zaatia preberacieho konania.

Ditum alas zagatia preberacicho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit’
Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi najmenej 14 dni vopred.

Podmienkou zalatia preberacicho konania je odstrinenie alebo nahrada vietkych &kod
sposobenych Zhotovitelom na zivote, zdravi alebo majetku Objedndvatel'a alebo tretich osab.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela
uvedie Zhotovitel' v Harmonograme préc.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat® Objednavatefovi dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosi¢och dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg" a “pdf* v poéte 3 ks.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezaéatie preberacieho konania.

a) Gplnd dokumentéciu skutoéného vyhotovenia Diela opatreni pediatkou Zhotovitela:

b) podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyssie
uvedencho. Predpisuje sa zabezpetovat' geodetickymi metédami polohové a vikoveé
zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich casti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

c) zoznam zmien oproti schvdlenej projektovej dokumenticii odsihlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich struénym odévodnenim:

d) geometrické plény trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného
bremena v podte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom:

e) vietky osvedienia a ziviizné odborné stanoviskd potrebné k vydaniu kolaudadného
rozhodnutia
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h)

1
k)
h

m)

nj

o)

P)

1)

uj

protokoly o Gspesnom vykonani jednotlivych skiSok (konkréne skisky vodotesnosti
kanalizacie a 8dchi, tlakové skiusky. kamerové skitky, individualne a komplexné
skisky strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

zaznamy skiSok a sthlasnych stanovisk ohladne telekomunikaénych, plynovych alebo
podobnych pripojok, pripadne ziznamy z tychto skigok od spraveov/prevadzkovatelov
v stavebnom denniku;

doklady o zhutneni zasypov rvh v komunikécidch a chodnikoch (protokoly o skiaske);

spravy o odbornych prehliadkach, skiskach a dradnych skiskach na vietky vyhradené
technické zariadenia podla vyhlagky 508/2000 Zb, vratane ich zoznamu

dokumenticiu komplexnych skisok a protokol o dspesnom vykonani komplexnych
skisok:

képie stavebnych dennikov;
Specifikdciu beZnych porich a ich oprav;

doklady vyZzadované podla platného zikona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov;

sprievodna dokumenticia strojov a zariadeni od ich v¥robcov:

dokumenticiu pre preukazovanie poZadovanych vlasinosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a
materidlov podl'a STN, protokoly o vykenani skiisok, protokoly o tepelnom spracovani
materidlov. zvéraéski dokumentaciu, dokumentéciu k tlakovym nadrziam, protokoly
osvedéujici kvalitu pouzitych materidlov, spojovacich materidlov, elektrod. statické
vypotty stavebnych a ocelovych konStrukeii, pevnosmé, tepelné a dynamické vypocty
technologickych zariadeni apod.);

dokumentéciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni, zariadeni
merania a reguldcie, telemetrie a dispecerského riadenia (atesty, osvedéenia o akosti a
kompletnosti strojov, kalibraéné protokoly meracich pristrojov a snimagov, karty
Skrtiacich organov, zariadeni a materidlov podla STN, protokoly o uréeni vonkajsich
vplyvov podla STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o vykonani skigok.
dokumentécia motorov, servopohonov, vychodzie spravy podla STN, prehlisenie o
zhode, Ze vyrobky, ktoré si zabudované do stavby spifiajii poziadavky technickych
predpisov a Specifikacii);

zapisnice o prevereni pric a kondtrukeii, zakryvanych potas vystavby:
ziaznamy o zafkoleni obsluhy;

vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia podla
vieobecne ziviiznych pravnych predpisov adoklady poZadované Objednivatel'om
alebo Stavebnym dozorom;

doklady potrebné k riadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie budiiceho
prevadzkovatel'a Diela, ze Dielo splita podmienky prevadzky;

zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.

Preberaci protokol Diela bude obsahoval’ aj vyhldsenie, ze dfiom ukonéenia preberacieho
konania zacina plynit’ zdruénd doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zacatia a pripadne ukonéenia zaruénej doby.
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10.1

10.2
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10.4
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10.6

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho East, ak toto nie je riadne vykonané,
najmii ak v case, kedy ma dijst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho asti, vvkazuje Dielo
alebo jeho cCast’ akékolvek wady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel' neodovzda
objednavatel'ovi niektory z vyidie uvedenych dokumentov,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho nicktorej
Casti alebo Casti, bude spisany zipis o zistenych vadach a nedostatkoch diela, ktory bude
podpisany opriavnenym zastupcom Objednavatela. Sicast'ou zépisu o zistenych vadach bude
detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho ¢asti a nedostatkov a Objednivatefom urceny
termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.

Zavizok Zhotovitel'a podla Zmluvy o dielo sa povaZuje za splneny, a teda Dielo sa povaZuje za
odovzdané riadne a v&as Objednavatelovi, okamihem ukonéenia preberacieho konania, pri¢om
preberacie konanie sa povaZuje za ukonfené podpisanim odovzdavacieho a preberacicho
protokolu podl'a Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim vad
uvedenych v preberacom protokole, resp. v zipise o zistenych vadach, obdrzanim pisomného
potvrdenia budiiceho prevadzkovatela Diela, 7e Dielo spiiia podmienky prevadzky a sidasne
nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni na uzivanie Diela.

ZARUKY ZA DIELO

Zhotovitel ruti za to, Ze predmet Zmluvy o dielo mé v dobe ukonéenia preberacicho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze splita projektované technické a ekonomické parametre, 7e
zodpoveda technickym normém a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sutaznych podkladoch a v tejto Zmluve o dielo vritane jej priloh, a e nema vady, ktoré by
rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v Zmluve o
dielo predpokladanym aéelom.

Zhotovitel’ zaruéuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo minimélne 60 mesiacov ( § 12 ods. |
pism. b) bod 4 zikona . 254/1998 Z. 2. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacicho
konania. Zhotovitel' zirovei zodpovedd za to, ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s adajmi
v sprievednych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o dielo , zadina ziruénd doba plynit’ ditom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuji
za prebraté diom ukonéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika -
zaviizok Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstrinenia vietkveh vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).

Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5 dni odo dia protokolimeho odovzdania Diela uhradit
Objednavatelovi garantni zdbezpeku vo vyske 5 % zceny Diela bez DPH, pricom tito
zibezpeku pouzije Objednavatel’ na Ghradu pripadnych zmluvnych pokiit a §kéd, narokov z vad
Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,.garanéns
zabezpeka™) potas trvania zaruky v zmysle ¢lanku 10.2 Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zaviizuje uhradit' garantni zibezpeku bankovym prevodom na et
Objednavatela, Specifikovany v zéhlavi tejto Zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel' je povinny vratit Zhotovitelovi garanéni
zibezpeku znizend o naroky Objednavatela vo&i Zhotovitelovi podla Elanku 10.4 Zmluvy
odielo najneskér do 10 dni od uplynutia zdruénej doby a odstrineni vietkych vad

reklamovanych v rdmci tejto doby, na ziklade pisomnej Ziadosti so splatnostou 30 dni odo diia
doruéenia Zziadosti.
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ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vritane skrytych
a pravnych vad a za vietky vady vaniknuté pocas zaruénej doby. Ak Objednavatel’ prevezme
Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa
vyskytni v ziruénej lehote, ma pravo na dodatoéné bezplatné odstrinenie tychto vad za
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vady bez zbytotného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo
&o ich mohol zistit',

Od okamihu uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vady a7 do asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v silade s podmienkami Zmluvy o dielo, ziruéna doba neplynie.

Objednavatel' v oznameni vid popise vadu a uréi Zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurti, Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu najneskér do 10 dni od doruGenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstrinenie vady je Zhotovitel povinny odstranit’
a/alebo nahradit” aj vietky Skody sposobené vadou a vietky Skody spdsobené odstrafiovanim
vady. Vada sa povazuje za odstrineni az okamihom odstrinenia a/alebo nahradenia Skody
sposobenej vadou askody spdsobenej odstrafovanim vady, V pripade, ak ide o vadu
sposobujicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktord sposobila vznik havirie, tito je Zhotovitel
povinny odstranit’ do nasledujiceho dia po jej oznameni Objednivatelom, Zhotovitel je
povinny najneskér do 10 dni odo dita doruéenia ozndmenia Objednavatel'a o vade sposobujice)
havarijny stav Diela alebo o vade, ktord sposobila vznik havarie, odstrénit’ a/alebo nahradit’ aj
vietky Skody spdsobené vadou a vietky Skody spdsobené odstranovanim vady. V pripade, ak
v tejto lehote Zhotovitel' neodstrani a/alebo nenahradi vietky skody sposobené vadou a vietky
skody spdsobené odstranovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranend.

Ak ZhotoviteI' neodstrani niektori z vad uvedenych v ommémeni vad v uréenej lehote
aneodstrani a/alebo nenahradi vSetky Skody spOsobené vadou a odstrafovanim vady,
Objednavatel’ je opravneny odstrénit’ vadu a Skody spsobené vadou a odstrafiovanim vady
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela, priéom nie je viazany
cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na
platnost’ zaruky poskytnutej Zhotovitelom podfa Zmluvy o dielo. Objednavatelove pravo na
uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad ZhotoviteTom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' sa tymto zaviizuje uhradit’ Objedndvatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo Skody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim
vady na ziklade faktiry vystavenej Objednavatel'om (ktorej prilohou budi doklady primeranej
dokaznej hodnoty, na zdklade kiorych bola stanovend hodnota fakturovanyeh pric). Lehota
splatnosti faktiry je 14 dni odo dita jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so
zaplatenim vynaloZenych nikladov sa Zhotovitel zaviizuje zaplatit' Objednavatelovi uplatneni
zmluvnis pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy defl omeskania so zaplatenim vynaloZenych
nakladov,

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednivatel’ oprivneny pozadovat' od
Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tito pokutu Zhotovitel” neplati, ak
reklamovanii vadu odstrani v termine urfenom Objednivatelom a vtedy ak v tejto Iehote
dohodne s Objednavatelom termin odstrénenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin

odstranenia vady aj dodrZi a reklamovani vada bude v celom rozsahu odstranena na naklady
Zhotovitela.

Zmluvni pokuta za omeSkanie s odstranenim vad poéas trvania Zmluvy o dielo podla &L 11,7
Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatelovi na ziklade vwzvy Objednavatel'a. Ak
ide 0 omeskanie s odstranenim vady spdsobujicej havarijny stav, Zhotovitel’ je povinny na
zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,02 % z ceny Diela za kazdy
zacaty defi omeskania s odstranenim tejto vady, Nesplnenie zaviizku Zhotovitel'a odstranit’ vadu
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po dobu dlhSiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné poruenie Zmluvy
o dielo Zhotovitelom, ktoré opraviiuje Objednavatela na odstipenie od Zmluvy o dielo.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY O DIELO

Od Zmluvy o dielo mozno odstipit' v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo, v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344 a nasledujice
Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prindlezi nihrada iba za skutoéne vykonané price
pisomne odsthlasené Stavebnym dozorom.,

Odstipenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ mdZe odstipit’ od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi gast préc
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit” ich realizaciou tretie osoby na naklady Zhotovitel's
ako jeho subdodavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel' je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel' napriek pisomnému upozomeniu nezhotovuje predmet plnenia
v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo:

c) ak Zhotovitel' naprick pisomnému upozomeniu opakovane zanedbava niektori
povinnost' uvedend v Zmluve o dielo alebo vo vieobecne zavéiznveh pravnych
predpisoch tykajicich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstipenia od Zmluvy o dielo alebo odobratia &asti pric uvedené v &lanku 12.3 Zmluvy
o dielo sa povaZuji za podstatné porudenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstipenia Objednévatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia &asti préc,
tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle &linku 3 Zmluvy o dielo, Zhotovitel je povinny
vratit Objednavatefovi preplatok za nevykonané price a nahradit’ 3kodu a preukazatelné
zvySené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi prediZenim lehoty realizdcie Diela, naklady
veniknuté odstupenim alebo odobratim asti vykonov Zhotovitelovi a nislednym zadanim
realizicie Diela alebo jeho Casti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
Zhotovitel'a) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v sivislosti s
doterajSou Cinnostou Zhotovitel'a na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, a to
najneskor do 15 dni odo dita doruéenia vyzvy Objednavatela ZhotoviteFovi.

Pre ukonéenie pric si moze Zhotovitel' narokovat’ primeran thradu za zabudované zariadenia.
Objednavatelovi pritom zostévajii zachované naroky na nahradu pripadnej skody v plnej vyike.

Zhotovitel' méZze odstipit’ od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti vyluéne zdovodov na strane Objednivatela, a tym ZhotoviteFovi znemozni
vykondvanie Diela. Musi viak vyzvat’ Objednavatel'a a uréit’ mu dodatoéne primeranu lehotu
na splnenie zaviizkov vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo a pisomne vyhlésit, ze v pripade
nepinenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstipi.

Zhotovitel moZe odstipit’ od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania tihrady ceny jeho vwkonov
z dovodov na strane Objedndvatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objednavatel’ nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a v lehote do 10 dni
od obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma préivo na nahradu Skody a nakladov
sposobenych odstipenim od Zmluvy o dielo, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny ZhotoviteTovi poslat’ siipis a kalkulaciu veniknutych naviac nakladov
a svoje dalSie naroky sivisiace $ odstipenim od Zmluvy o dielo najneskor 14 dni po vyiétovani
s nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny vyictované naroky Objednavatela podl'a
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12.10

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

predchadzajicej vety zaplatit' najneskér do 15 dni odo dia dorulenia vyhétovania
ZhotoviteTovi.

Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyGétujii podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

INE DOJEDNANIA

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$$ej moci, o tom najneskér do 3 dni od détumu vemiku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhi zmluvni stranu, V opatnom
pripade sa ma za to, Ze okolnosti vySsej moci nenastali. V pripade, ze by vy$ia moc spsobila
odloZenie zmluvnych zdviizkov o viac ako 1 mesiac, dohodni sa zmluvné strany na d'alsom
postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel' si opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzval
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachddzajice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky: v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiske, ma pravo okamzite
vypovedat' a trvale zakdzat® vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a
Jednorazovi zmluvni pokutu vo vyike 1.000,- EUR za kazdy pozitivny vvsledok skisky, resp.
odmietnutie podrobit’ sa skaske.

Stavebny dozor, resp. Objednévatel’ s opravneni daf’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit
pracu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost uskutoéiiovane)
stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, stavby nie si realizované v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné valne Skody,

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefa podFa Zmluvy o dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvnd pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za kazdé
poruSenie aza kazdy zacaty ded poruSenia i opakovane, az do diia, kedy bude porusenie
zmluvnej povinnosti odstrdnené, pricom zmluvni pokutu je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednivatel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy,
ktoré bude dovodom na odstipenie vykonavatela od Zmluvy o poskytnuti prostriedkov alebo
diovodom na vréitenie prispevku poskytnutého na ziklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkoy
z dovodov na strane Zhotovitel'a,, najmé, nie viak vvluéne nedodanie Diela riadne a véas
vzmysle Elanku 9.9 tejto Zmluvy, v désledku éoho zanikne Objednavatelovi narok na
poskytnutie prostriedkov na ziklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov, alebo Objednavatelovi
takyto ndrok nevznikne, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi na vWzvu
Objednavatela zmluvni pokutu vo vyike zmluvnej ceny Diela. Zhotovitel vyslovne vyhlasuje,
Ze takito vySku zmluvnej pokuty povazuje za primeranii a predvidatelni a e bola uréena
vzhl'adom na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpedovanej zmluvnej povinnosti,
a to najmé s ohl'adom na skutoénosti uvedené v tomto ¢léanku 13.5a v &1. 2.1 a 2.2 tejto Zmluvy.

Zaplatenim ktorejkol'vek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o dielo nie je dotknuty narok na
nahradu Skody v plnej vyske (vratane vyiky prevyiujiicej zmluvni pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tzemi Slovenskej republiky.
Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto zmluvy, vritane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie,
budt rie3ené pred prislusnym vieobecnym sidom Slovenskej republiky. Pisomnosti a podklady
doruéované poStou sa povaZzujl za doruéené:

a) diiom prevzatia pisomnosti;
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13.9

13.10

13.11

13.12

b) v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

c) v pripade, ak adresit pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost’ sa uloZi na poéte,
povaiuje sa za doruéenh uplynutim treticho dfia odo diia jej odoslania, i ked' sa adresat
o jej uloZeni nedozvedel;

d) v pripade, ak nie je mozné doruit' pisomnost’ na adresu uvedenti v Zmluve o dielo
z dovodu, Ze adresat nie je znamy a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povaZuje za doruéeni diiom vratenia nedorudenej zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vzhladom na objem finanéného plnenia ztejio Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objedndvatela si je vedomy skuto¢nosti, Ze md postavenie partnera
verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov (dalej len .ZoRPVS*). Na zaklade
tychto skutoénosti Zhotovitel prehlasuje, Ze je v éase podpisania tejto Zmluvy o dielo zapisany
v registri partnerov verejného sektora (d'alej len ,.RPVS*) v stilade so ZoRPVS. Zhotovitel tiek
vyhlasuje, Ze v pripade ak bude plnit’ predmet tejto Zmluvy o diclo prostrednictvom
subdodavatel'ov, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do RPVS, musia byt' v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy o dielo takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak poas platnosti tejto Zmluvy
o dielo djde k pravoplatnému vymazu subdoddvatela preddvajiceho z RPVS, je Zhotovitel

povinny okamZite ukon¢it’ plnenie tejto Zmluvy odielo prostrednictvom takéhoto
subdodavatel'a.

Zhotovitel' je opravneny zmenit' subdodivatela len s predchidzajicim pisomnym sihlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela predkladi Zhotovitel Objednivatelovi
pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym ditumom zmeny subdodévatel'a.

Zhotovitel' je v silade s § 41 zikona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarivani a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .zikon o vergjnom
obstardvani”) povinny uvadzat' aktuilne ndaje o svojich subdoddvatel'och, tdaje o osobdch
opravnenych konaf za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodivky a podiele subdodivatela na celkovej realizécii
predmetu Zmluvy o dielo. Tieto informéacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe k tejto Zmluve o dielo.
Zhotovitel je povinny poZzadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych tdajov podla
predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat akwalizované tdaje
Objednivatelovi. Ak Zhotovitel'zmeni subdodavatel'a pocas trvania Zmluvy o dielo, je povinny
spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela poskymit’ Objednavatelovi vietky tdaje podla
tohto ¢lanku 13.11 Zmluvy o dielo a doklady preukazujice spinenie podmienok Gicasti tykajiice
sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdoddvatel
musi byt oprivneny dodévat’ tovar, resp. poskytovat sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel' je povinny plnit’ vietky povinnosti podl'a zikona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. ZoRPVS), najmii

a) prostrednictvom oprivnenej osoby viest' a udrZiavat’ svoj aktudlny zaznam v RPVS,

b) zabezpeit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatel'a, ktory vie alebo ma vediet. #e nim poskytované plnenia
stvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy o dielo.

c) oznamovat' Objednévatefovi aktudlne ddaje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobiich oprivnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu podla zékona o veregjnom

obstaravani, daje o predmete subdodévky a podiele subdodavatel'a na plneni predmetu
Zmluvy o dielo,

dy zabezpetit, aby subdoddvatelia spifiali podmienky ¢asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodivatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
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povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel

musi byt opravneny dodévat tovar, poskytovat' sluzby, resp. vykonavat' stavebné prace
v rozsahu predmetu subdodavky.

13.13  Zmluvné strany sa zaviizuji vzijomne sa informovat o zmenach kontaktnych ddajov a

14'
14.1

15.
15.1

15.2

153

154

zodpovednych pracovnikov za G&elom plnenia Zmluvy o dielo.

AUDITNA DOLOZKA

Zhotovitel', ako aj jeho subdodavatelia sii povinni strpiet’ vikon kontroly /auditu sivisiaceho
s dodanym tovarom, pracami asluzbami kedykolvek pocas platnosti a GCinnosti Zmiuvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, pre projekt: .Rekonstrukcia lozkového
pavilonu a HOTFLOOR - Nemocnica AGEL Levice s.r.o.*, kod projektu: 11102-21-V09-
00004, ato opravnenymi osobami a poskytnit' im vietku potrebni si¢innost. Opravnené
osoby s0:

a) MZ SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

) Najvy35i kontrolny drad SR, prislusna spréva finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverene osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice orginy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.,
f) Narodny implementaény a koordinaény organ,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prisluinymi pravnymi
predpismi SR a EU.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o dielo a vietky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. Vietky
dokumenty tykajice sa Zmluvy o dielo budi vyhotovené v slovenskom jazyku, Vzrahy
neupraven¢ v Zmluve o dielo sa spravuji ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnych
prisluSnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom spologny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zosku penie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo priavnickych osdb:

a) tieto osoby budi spoloéne a nerozdielne zodpovedné voli Objednavatelovi za
realizaciu Zmluvy o dielo a za vietky ziviizky vzniknuté na ziklade Zmluvy o dielo:

b} ticto osoby ozniamia Objednivatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude
opravneny zaviizoval' Zhotovitel'a a kazdi z tychto osdb;

c) Zhotovitel' nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajiceho
sithlasu Objednavatela.

Zhotovitel' nesmie zriadit' zilozné privo afactoring ksvojim pohFadavkam vodi
Objednavatelovi alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy o dielo alebo s fiou
stivisiacich bez predchidzajiceho pisomného sithlasu Objednavatel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajice sa vad predmetu Zmluvy o
dielo, zirutnej doby, rieSenia sporov, garanénej zabezpeky, nirokov Objednavatel'a na nahradu
Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych nidrokov Objednavatela ostavaji v platnosti aj
v pripade odstapenia od Zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou.



15.6

157
158

15.9

15.10

Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorvch kazdé vvhotovenie mé
platnost’ origindlu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre
Ohbjednivatel’a.

Zmluvu o Dielo je mozné menit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, ktoré budi siéastou Zmiluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vvkonané inak ako
formou pisomnych dodatkov si neplatné.

Tato Zmluva nadebiida plamost’ a aéinnost” divom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva o Dielo zanika v pripade:

a) ak Objednavatel nedoruéi Zhotovitel'ovi Pokyn objednavatela do 18 mesiacov odo diia
podpisu Zmluvy o dielo; alebo

b) ak Objedndvatel' odmietne prijat’ prostriedky na ziklade Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov; alebo

¢) ak Poskytovatel neschvali pouZity postup zaddvania zakazky: alebo
d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrugit’ pouZity postup zadavania zakazky.

V uvedenych pripadoch Zmluva o dielo zanikd bez naroku Zhotovitela na zmluvni pokutu
alebo iné sankcie ¢i finanéné odskodnenie voti Objednavatelovi,

V pripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné, netéinné alebo
nevynutitelné, nebude to mat” vplyv na platnost’, a¢innost’ alebo vynititefnost’ ostatnych
ustanoveni. V takomto pripade si zmluvné strany povinné vyvinit’ Gsilie za i¢elom nahradenia
takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pévodne zamyilanému zameru zmluvnych stran.

Zmluvné strany si tito Zmluvu o dielo preitali, vyhlasuji, Ze jej ustanoveniam rozumeji, Ze ju
uzatvaraji slobodne a bez nétlaku, Eo potvrdzujii svojimi podpismi na Zmluve o dielo,
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v LEVici diia _ e v diia

Nemocnica AGEL Levice s.r.o. ODU - trade s. r. 0.

- Jozel Vahancik  /
konatel
MUDr, Jin Belansky, MPH MENERT spol. s r.o.

kongdtel

Ing. Miroslav Willner
konatel'

Ih



