Nemocnica Levice s.r.0., SNP 19, 934 01 Levice
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TENDERS

E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstaravania

ZMLUVAODIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,Zmluva o dielo®)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Nemocnica Levice ; S,I.0.

Sidlo: SNP 19, 934 01 Levice

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Nitra, oddiel: Sro, vi. &.

44420/N

ICO: 50 861 450

DIC: 2120511888

IC DPH: SK7120001372

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN: SK65 7500 0000 0001 2572 8433

Zastupeny: MUDr. Anton Hanusin, MPH — konatel spolo¢nosti
Mgr. Miroslav Jaska - konatel spolo&nosti

Stavebny manazér:
losoba poverena zastupovanim v technickych veciach/

(dalej len ,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL: Zdruzenie VHS-PS - ADIFEX - FIDES - NEMOCNICA LEVICE
Ved. Clen : VHS-PS, s.r.o.

Spolognost zapisana v OR OS BAI, odd Sa, vl.&. 116092/B

so sidlom : Priemyselna 6, 82109 Bratislava

zastupeny : Ing. Erika LoZiova, konatelka Ing. Eva Chudicova, konatelka

ICO : 50630822

IC DPH : 2120400942

bank. Spojenie : Tatra Banka

IBAN : SK45 1100 0000 0029 4006 6105

Clen : Adifex, a. s.

so sidlom : Mostova 2, 811 02 Bratislava

zastUpeny : Ing. Martin Lauringik, predseda predstavenstva
ICO : 46 715 894

Clen : Trade FIDES, a.s.

so sidlom: Dornych 129/57, Trnita, 617 00 Brno, Ceska republika
zastapeny: Ing. Petr Bauer, podpredseda predstavenstva

ICO : 61974731

(dalej len ,Zhotovitel™)
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Preambula

Dria 15.5.2018 vydalo Mesto Levice, pracovisko Levice, ako vecne a miestne prisludny
stavebny Grad podla § 117 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®)
rozhodnutie, ktorym bola povolena stavba ,,Prestavba Casti priestorov na centralny prijem,
prestavba vstupu pre RZP a vytahovej $achty, polikliniky — SirSie komplementy, zateplenie
pavilénu Nemocnica Levice." a ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 21.5.2018 (dalej len
.Stavebné povolenie®).
Nasledovne dokumenty, ktoré su Prilohgmi k tejto Zmluve o dielo tvoria suCast Zmluvy
o dielo, a to:

(a) Dokumentacia na stavebné povolenie vypracovana FKReal, s.r.o., Ing. Petrom

Filinom (dalejlen ,realizacna projektova dokumentacia®),
(b) Stavebné povolenie,
(c) Ponuka Zhotovitela — &ast ,Kritéria“

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie stavby:
,Prestavba casti priestorov na centralny prijem, prestavba vstupu pre RZP
a vytahovej Sachty, polikliniky — SirSie komplementy, zateplenie pavildnu Nemocnica
Levice.”

v ramci projektu spolufinancovaného z fondov EU pod nazvom : ,Prestavba &asti priestorov
na centralny prijem, prestavba vstupu pre RZP a vytahovej Sachty, polikliniky — SirSie
komplementy, zateplenie pavilbnu Nemocnica Levice.” (dalej len ,projekt‘) v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo a jej priloh, sutaznymi podkladmi a podfa realizanej
projektovej dokumentacie tak, aby bola stavba uzivaniaschopna (dalej len ,Dielo®).
Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo vratane
jej priloh a odstranit na Diele akékolvek vady. Sucastou predmetu pinenia Zhotovitela su
okrem iného aj v8etky pripravné prace a administrativne dkony potrebné k riadnemu
a véasnému vykonaniu Diela v zodpovedajicej kvalite v slvislosti s plnenim predmetu
Zmluvy o dielo a v sulade s platnou legislativou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily spinit predmet Zmluvy o dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si sutaZné podklady verejného obstardvania a realizaénu
projektovi dokumentaciu preital, ich obsahu porozumel ana zaklade realizatnej
projektovej dokumentdcie, ku ktorej nema Ziadne pripomienky ani vyhrady a pozZiadaviek
Objednavatela, je schopny zrealizovat ariadne av€as zhotovit Dielo v sulade

s podmienkami Zmluvy o dielo k spokojnosti Objednavatela. -
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa, ze
pri priprave na realizaciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrziavat vSetky podmienky
urené v tomto Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela predmetnej stavby.
Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnost
finanéného odskodnenia Objednavatela v pripade, Ze Dielo po ukon&eni nebude spifa
poZadované parameire.
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Zhotovitel vyhlasuje, ze €innosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podfa tejto Zmluvy
o dielo spadaji do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne
spbsobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a
lehotach stanovenych touto Zmluvou o dielo, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi
disponuje v potrebnom pocte a kvalifikaénej skladbe alebo prostrednictvom
subdodavatefov vopred pisomne odsuhlasenych Objednavatelom. V pripade vykonu
ginnosti, ktoré su predmetom plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo
subdodavatelmi Zhotovitela, Zhotovitel prehlasuje, Ze za vykon Cinnosti subdodavatelov je
zodpovedny v celom rozsahu Objednavatelovi tak, ako keby Cinnosti vykonal sam.
Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzatvorenim tejto Zmiuvy o dielo sa podrobne oboznamil
s miestom realizacie Diela a st mu zname v8etky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré
ovplyviuju alebo mézu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikaénych
pomerov a miesto realizacie je z technického hfadiska spdsobilé na dodanie a umiestnenie
v§etkych dohodnutych zariadeni a vykonanie prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy o dielo
v stlade so vSetkymi prisluSnymi, najma technickymi predpismi, resp. bude v sulade
s realizanou projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o dotdcii, ato
opravnenymi osobami v zmysle prislusnych pravnych predpisov a poskytnut im vSetku
potrebnl suéinnost a zabezpeéit primerané podmienky na vykon dozoru projektanta,
Statneho stavebného dohfadu.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zékona pri realizacii
predmetu Diela zastupovat Stavebny dozor. Spolu s pokynom podla ods.10 tohto Clanku
Zmluvy o dielo Objednavatel zasle Zhotovitelovi informaciu o Stavebnom dozore. Stavebny
dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt
potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny
dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pofas celej doby trvania Zmluvy o
dielo.

Pre GCely tejto Zmluvy o dielo sa pokynom Objednavatela rozumie akakolvek pisomna
vyzva alebo akykolvek pisomny prikaz Objednavatela Zhotovitelovi, ktory mu je doru€eny
prostrednictvom posty alebo e-mailom (dalej len ,Pokyn*).

Clanok Ii.
Miesto realizacie

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude areal nemocnice Levice na parcelach
definovanych v stavebnom povoleni.

Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o dielo rozumie priestor vymedzeny realizatnou
projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o
dielo (dalej len ,,Stavenisko®).

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na viastneé naklady zabezpelit vytyCenie
obvodu Staveniska, ato najneskdr do 3 kalendarnych dni odo dria doru¢enia Pokynu
Objednavatela.

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho &asti dalej povinny na vlastné naklady a
nebezpedenstvo najneskér do 45 dni odo dita dorugenia pisomného Pokynu Objednavatela
zabezpedit vytyCenie podzemnych vedeni, sthlasy spravcov podzemnych a nadzemnych
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inZinierskych sieti k realizacii prac, dalSie vytyCenie a vSetky meralské, geologické
a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmiuvy o dielo alebo jeho €asti,
pricom Zhotovitel zodpoveda za :
- presné vytyCenie vSetkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym
a vy$kovym pevnym bodom Staveniska;
- spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich
zakres do dokumentacie pocas realizacie prac;
- zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materialov a
pracovnikov v stvislosti s vy$sie uvedenou zodpovednostou za vytyovacie prace.
Objednavatel zabezpeli pre Zhotovitela zakladné smerové a vySkové body, pricom
Zhotovitel je povinny na vlastné néklady starostlivo chranit a udrziavat vSetky smerové
a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vyty€ovacie koliky a dalSie predmety (pomdocky)
pouzité pre vytyCenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba
v polohe, vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek casti Diela, je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit. Kontrola vytyCenia, ktori vykona
Objednavatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vyty€ovacich prac.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a jeho
sucastou sO aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost
a priechodnost musi byt potas celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat Dielo tak, aby v o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do
prav tretich osdb. Zhotovitel sa preto zavazuje v&as, najneskér do 7 dni odo dha Pokynu
Objednavatela, prediozit Objednavatelovi na pisomné odsuhlasenie navrh Projektu
organizacie dopravy pred jeho schvalenim prislusnym dopravnym inSpektoratom.
Vypracovanie a schvélenie Projektu organizacie dopravy je Zhotovitel povinny zabezped&it
na vlastné naklady. Schvalenie navrhu Projektu organizacie dopravy prislusnym dopravnym
inSpektoratom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.
Stavenisko Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitefovi na poZiadanie Zhotovitela po
riadnom splneni prisludnych povinnosti Zhotovitefa podla Zmluvy o dielo. Zhotovitel je
povinny zabezpeéit, aby boli spinené vietky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo
jeho &asti podla Zmluvy o dielo, priéom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska
alebo jeho &asti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, a to najneskor 2
pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska alebo jeho Casti tak, aby
Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskdr do 50 dni odo difia dorucenia Pokynu
Objednavatela Zhotovitelovi. O odovzdani Staveniska Zhotovitefovi bude spisany zaznam
o odovzdani.
V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie
Staveniska v sulade so Zmiuvou o dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeSkani s prevzatim
Staveniska je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatefa zmiuvnu
pokutu vo vy3ke 150,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuty narok Objedndvatela na néahradu Skody v plnej vyske vratane vysky
prevysujlcej zmluvnl pokutu.
Zhotovitel je povinny zabezpetit oznaenie stavby a Staveniska a zabezpetit Stavenisko
pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde méZe dbjst' k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a
zabezpetit bezpe&ny pohyb 0sdb vykonavajlcich stavebne prace na Stavenisku. Zhotovitel
je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpetena ochrana zdravia fudi
na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podfa vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, vratane vSeobecne zavaznych nariadeni obce, v ktorej sa
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Stavenisko nachadza.

Clanok IIL.
Lehoty pinenia

Zhotovitel je opravneny zahajit akukolvek ucelenu €innost vratane pripravnych prac na
Diele podla tejto Zmiuvy o dielo az na zaklade dorucenia Pokynu Objednavatela v stlade
s Clankom I. ods. 10 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zalat stavebné prace na realizacii Diela najneskdr do 51 dni odo dna
doruéenia Pokynu Objednavatela. 5

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskdr do 18
mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelom (dalej len
,Lehota vystavby").

Zhotovitel je povinny vramci ponuky odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie
podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram prac, kiory bude v sulade s Lehotou vystavby,
ato najneskdr do 7 dni odo dna doru€enia Pokynu Objednavatela. Stavebny dozor
odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac Zhotovitelovi so svojimi
odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrzania. Zhotovitel zapracuje
pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predlozi upravenu verziu Harmonogramu
prac Stavebnému dozoru na koneéné odsuhlasenie. PredloZenie a koneéné schvalenie
Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska Zhotovitelovi.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek skody z ddvodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného
odskodnenia Objednavatela, nahrady skody v plnej vySke vratane us$iého zisku, Ghrady
uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych nakladov a strat Objednavatefa plynucich z
nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel po vysporiadani narokov Objednavatela podfa ods. 5 tohto &lanku odovzda
revidovany Harmonogram prac na odsuUhlasenie Stavebnému dozoru vzdy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela a vychadzajuci z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut
schvalenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak Stavebny dozor schvalenie revidovaného
Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo
vrati Zhotovitefovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3 pracovnych dni od ich obdrzania
a predlozi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu prac Stavebnému dozoru na
koneéné odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podfa jednotlivych mifnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavateflovi zmluvni pokutu vo vy$ke 500 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania.
Pokial Zhotovitel nevykona vsetky prace, s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac v omes$kani ani do jedného mesiaca od uplynutia
lehoty pre dany milnik, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy
Objednavatela zmluvni pokutu vo vyske 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za
kazdy nedodrzany milnik za ka2dy aj zacaty defi omeskania. Objednavatelovi v takomto
pripade vznika zaroven narok na odstipenie od Zmluvy o dielo.

Zmluvna pokuta uvedena v ods. 7 tohto &lanku je nenavratna aj v pripade splnenia Lehoty
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vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim terminov - milnikov uvedenych v Harmonograme
prac Objednavatel so Zhotovitelom prijmu vSetky potrebné opatrenia na dodrzanie
Harmonogramu prac. Stavebny dozor je opravneny Zziadat od Zhotovitela aktualizaciy
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zarugia, Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac budi dodrzané. Zhotovite! sa zavazuje odovzdat
Stavebnému dozoru na schvalenie takuto aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného
Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podfa tohto bodu do 3 pracovnych dni od
obdrZania jeho Ziadosti. i

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podra ods. 9 tohto
¢lanku Objednavatelov narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, e cena za riadne av€asné zhotovenie Diela predstavuje
celkovl sumu 3.392.248,30 EUR bez DPH (dalej len »Cena“).

Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. V cene st zahmuté najma
avsak nielen vyluéne aj naklady na zriadenie, prevadzku a Gdrzbu Staveniska, odstranenie
zariadenia Staveniska a véetky naklady suvisiace s realizaciou Diela, ako aj naklady na
opravu a Upravu pléch a cestného telesa a odstranenie pripadnych $kad.

Zhotovitel je povinny najneskdér do 5 dni odo dia protokolarneho prevzatia Staveniska,
uhradit Objednavatelovi vykonov zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny diela bez DPH za
Ucelom zabezpedenia narokov Objednavatela voé&i Zhotovitelovi poCas realizacie Diela
vyplyvajucich z tejto Zmluvy o dielo a vzniknutych v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy
o dielo pre pripad, 2e Objednavatelovi vznikne voCi Zhotovitelovi pohladavka (dalej len
,vykonova zabezpeka“).

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit vykonovl  zabezpeku bankovym prevodom na uget
Objednavatela, 3pecifikovany v zahlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.
Zhotovitel je opravneny zvolit si formu vykonovej zabezpeky. V pripade formy bankovej
zaruky platia ustanovenia tohto &lanku o uhradeni vykonovej zabezpeky, uspokojovani sa
Objednavatela z vykonovej zabezpeky, dopifani a vrateni vykonovej zabezpeky primerane.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je oprévneny uspokojit’ si jednostrannym
zapottom z vykonovej zabezpeky naroky zo zmluvnych pokt, nahrady $kody v plnej vyske,
dodatoéné naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania Lehoty vystavby
Zhotovitelom, naklady vzniknuté Objednavatelovi v désledku odstupenia od Zmluvy o dielo
z dévodov na strane Zhotovitela.

V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom bude Zhotovitel
bez zbytoéného odkladu povinny doplinit vykonovl zébezpeku do pinej vysky, t. j. do vysky
5 % z celkovej Ceny diela, a to najneskdr do 10 dni od dorugenia vyzvy Objednavatela na
jej doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je povinny vratit Zhotovitelovi vykonov(
zabezpeku zniZzeni o naroky Objednavatela vo&i Zhotovitelovi podla ods. 5 tohto &lanku
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12.

13.

najneskér do 10 dni odo difia Uspe$ného odovzdania a prevzatia diela bez zavad
a nedorobkov braniacich v prevadzke podla § 12 zakona €. 254/1998 Z. Z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.
K zmene Ceny za vykonanie Diela mbze dojst iba:
a) v pripade rozsirenia alebo ztZenia predmetu Diela na zéklade Pokynu Objednavatefla;
b) pri zmene technického rieSenia pozadovanej Objednavatefom,;
c) pri zmene terminu z dévodov na strane Objednavatela, vtedy bude Cena upravena o
indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.
Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade SutaZného
vykazu vymer na podklade realizaénej projekfovej dokumentécie s tym, Ze vSetky doCasné a
sUvisiace prace a zariadenia, dodavka médii a materidlov, stavebné mechanizmy
a nastroje, dotasné stavebné materidly, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na
spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kéd s tym
stvisiacich, musi byt dodané, nainstalované, spravne a bezpetne prevadzkovane
Zhotovitelom ako sGéast prac; naklady na ne, pokial nie sU osobitne vymenované v
Sutaznom vykaze vymer, su zahrnuté v ocenenych poloZkach. Jednotkové ceny su
povaZované za koneéné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny sU
pevné ama sa za to, Ze pokryvaju vSetky aj sUvisiace naklady a vydavky za uvedenl
polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vy$pecifikované.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoc¢tu nim predloZzeného oceneného vykazu
vymer (dalej len ,Satazny vykaz vymer") na zaklade realizatnej projektovej
dokumentacie. Zhotovitel vyhlasuje, Zze Sutazny vykaz vymer obsahuje vSetky Cinnosti
potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v realizaénej projektovej dokumentacii, ktora je
sG&astou sutaznych podkladov a sutaznych podmienok. Ma sa za to, ze zistené pripadné
kladné alebo zaporné odchylky Sutazného vykazu vymer od realizacnej projektovej
dokumentacie sU zahrnuté v Sutaznom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze
vymer zisti Zhotovitel aZ pocas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje
naklady.
Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela,
alebo s nim slvisiace, ktoré nie sd uvedené v SUtaZznom vykaze vymer sa povazuju za
stavebné prace adodavky zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v Sutaznom vykaze
vymer.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene sU zahrnuté vSetky naklady Zhotovitefa potrebné na riadne
a v&asné zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby predmet Zmluvy o dielo bol bez vad
a spinal podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zavéaznymi pravnymi
predpismi, véeobecne zavaznymi nariadeniami obce v ktorej, sa Stavenisko nachadza,
resp. stanovené v rozhodnutiach prisludnych organov.
Zhotovitel na Pokyn Objednavatela zrealizuje aj naviac/menej prace na Diele, ktorych
pripadna potreba bude zistena pocas realizicie Diela, aktoré neboli zohladnené
v realizanej projektove] dokumentacii alebo v tejto Zmiuve o dielo a jej prilohach, pricom
pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatefom v zmysle
odseku 8 je Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného
vykazu vymer. V pripade, Ze nie je mozné pouzit tieto poloZky, Zhotovitel navrhne nove
polozky a predioZi ich Stavebnému dozoru a Objednavatelovi na predchadzajlce
odsUhlasenie spolu:
a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpogitanim prac, ktoré nebudii vykonané, od pévodne oceneneho rozpoctu.
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Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o dielo. Objednavatefom podpisany dodatok
k Zmluve o dielo, dotykajlci sa zmeny ceny, bude opravfiovat Zhotovitela k uplatfovaniu
ceny naviac prac vo faktlre. V sUpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na
samostatnych listoch uvadzat prace podfa pévodného rozpoétu a samostatne prace podia
dodatkov k rozpo&tom s ozna&enim &isla dodatku k Zmluve o dielo.
Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony,
ktore Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat
do ceny Diela vrozsahu celého predmetu Zmluvy o dielo. Takéto prace a vykony je
Zhotovitel povinny vykondvat ako stéast plnenia podla Zmluvy o dielo na viastné naklady.
Zhotovitel berie na vedomie, e za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladom na vSetky okolnosti redlne, spravne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym
dozorom a ktoré sa navzajom neprekryvajl a ktoré v pinej miere stvisia s realizaciou Diela,
t.j. bez “stratného”.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze prvi faktaru Zhotovitel vystavi k poslednému dru druhého
celého kalendarneho mesiaca trvania tejto Zmluvy o dielo. Kazda dal§ia faktira bude
nasledne vystavena Zhotovitefom kazdé dva mesiace, ateda vzdy k poslednému driu
druheho kalendarneho mesiaca od mesiaca, v ktorom bola vystavena predosla faktura.
Faktury budd vystavované za uz zrealizovanu &ast Diela a budd riadne dolozené supisom
vykonanych prac, ktoré umoznia Objednavatelovi vykonat ich kontrolu. Nevyhnutnou
suCastou fakturdcie musi byt supis vykonanych prac odsdhlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manaZérom. Ak niektora Cast Diela nebola vykonana priamo Zhotovitelom, ale
subdodavatefom Zhotovitela, je nevyhnutnou stcastou nasledujlcej fakturacie (okrem prve;j
fakturacie) bankovy vypis o Uhrade faktdr vystavenych subdodavatelmi za zrealizovanu a
fakturovanu predchadzajicu Cast Diela v zmysle prislusnych ustanoveni platnych zmlav
o dielo a/alebo objednavok uzavretych medzi zhotovitelom a subdodavatelmi. Faktlry
musia spifiat’ nalezitosti v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z.z. a musia byt vystavené
v stlade s cenami uvedenymi v Sttaznom vykaze vymer.
Zhotovitel musi svoje prace vyGétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaéenie, ktoré je vsulade
s cenami uvedenymi v SitaZznom vykaze vymer. Suastou faktiry je supis vykonanych
prac, tj. rozpis realizovanych polozZiek Sutazného vykazu, zostatky na jednotlivych
polozkach, vymer, pripadneiné doklady, ktoré si potrebné pre preukazanie druhu
arozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor
a stavebny manazér.
Faktury vystavené v stlade s touto Zmluvou o dielo st splatné do 60 dni od ich doruéenia
Objednavatelovi za predpokladu, Ze spihaji vSetky naleZitosti uvedené v tejto Zmluve o
dielo.
V pripade, Ze fakttra nebude spifat vsetky naleZitosti vyzadované touto Zmluvou o dielo,
bude sa povaZovat za neupini a Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitefovi na
doplnenie alebo prepracovanie.
Faktury je Zhotovitel povinny vystavit v 4-och origindloch a musia obsahovat v8etky
nalezitosti pozadované prislusnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
Poskytovatelom a zakonom o DPH &. 222/2004 Z.z., najma:
e obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania,
pripadne prevadzkarne, ICO, IC DPH;
s poradové &islo faktury;
e Cislo Zmluvy o dielo (dodatku k Zmiuve o dielo);
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datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovi cenu bez DPH;

slovnu informaciu ,prenesenie darovej povinnosti“ ak osobou povinnou platit dan je

prijemca tovaru alebo sluzby,

bankové spojenie a &islo Gtu, na ktory ma byt faktira uhradena;

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktar bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsUhlaseny Stavebnym dozorom
a stavebnym manazérom, certifikaty & preukdzanie o zhode aktualne zabudovanych
materialov a prislusnu fotodokumentaciu;

b) bankovy vypis o Uhrade faktar vystavenych subdodavatelmi za zrealizovani a
faktrovanu predchadzajucu ¢ast Diela.

. Faktura sa povaZuje za zaplatent okamihom pripisania fakturovanej &iastky v prospech

uctu Zhotovitela.

. Ak Objednavatel neuhradi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat

urok z omeskania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej Ghradou je v omeskani za kazdy zagaty

defi omeskania za predpokladu, Zze Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom
upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpelenstvo, v sulade s platnymi prdvnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane
zdravia, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim
STN a rozhodnuti organov $tatnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne
uzivanie a po jeho vykonani v zmysle tohto ods. 1 spdsobilé na vydanie pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat poziadavky Objednéavatela,
ktoré su stcastou Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie suhlasov,
vyjadreni alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii a povolenia tak, aby Dielo
zhotovené podla realizatnej projektovej dokumentécie spiialo technické, technologické
a vykonnostné parametre uvedené v sutaznych podkladoch, v Zmiuve o dielo, stavebnom
povoleni, inych rozhodnutiach prisluSnych organov a vo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat v stlade so zakonom &. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov ski$obny plan Diela a plan uZivania
Diela vpripade ak sa Dielo odovzdava do skU$obnej prevadzky. Skusobny plan je
Zhotovitel povinny vypracovat najneskér 5 dni pred zadatim stavebnych prac na realizacii
Diela a predlozit Objednavatelovi na schvalenie, pricom Objednavatel skuSobny plan
schvaluje za u€asti projektanta.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat’ Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo a
na zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizacii;
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b) v sulade so sttaznymi podkladmi;

c) realizatnou projektovou dokumentaciou;

d) Harmonogramu prac pisomne odsthlaseného Stavebnym dozorom.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikétmi zhody podla zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom, ktoré
certifikaty zhody nebudld mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym a pozadovanym
skaskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Z tohto titulu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin na
odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktqrého nedodrzanie je dévodom na odstupenie od
Zmluvy o dielo zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost vSetkych Ukonov na
Stavenisku, vSetkych stavebnych postupov aza celé Dielo. Zhotovitel je povinny,
kedykolvek ho oto Stavebny dozor pozZiada, predlozit podrobnosti o opatreniach
a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za G&elom vyhotovenia Diela. Ziadna podstatna zmena
tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez predoslého pisomného oznamenia
Stavebnému dozoru a pisomného odsuhlasenia Stavebnym dozorom.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neléelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie
Stavebného dozoru a po predchadzajucom pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat,
pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Zhotovitel je pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenim
v8etkych existujicich sieti. Zhotovitel pred zaatim prac pisomne poZiada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyéenie a v pripade
podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
s vytyCovanim a vysondovanim sieti znaSa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky
Skody spbsobené nim alebo jeho subdodavatelmi pofas vykonu prac na tychto
zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit k plnej spokojnosti
Objednavatela a Stavebného dozoru, do doby nim ur€enej na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny urobit vSetky opatrenia a splnit vetky opravnené poZiadavky opravnenych
organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiace s ich
odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vSetkych inZinierskych sieti. Naklady
na tieto prace znasa Zhotovitel.

Ziadna ¢&ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
Stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek &asti Diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred pisomne vyzve Stavebny
dozor, ze Cast Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona, je povinny uhradit’ naklady dodatoného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.
Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady
dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do diha
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o dielo alebo prislusnej &asti Zhotovitelom a
prevzatia predmetu Zmluvy o dielo podla Zmluvy o dielo. Skutotnost, ze Objednavatel
alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie
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potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne spinenie predmetu Zmiuvy o dielo.
. Pred zalatim realizacie predmetu Zmluvy o dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska
resp. i po€as realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zdznam a fotodokumentaciu
hranicnych kameriov, rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj
okolitych stavieb, ktort vZzdy odovzda aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi,
anasledne vzniknu pochybnosti oich stave pred zacatim prac na stavbe plati za
rozhodujlce stanovisko Objednavatela.

. Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat

Cistotu a priebeZne odstranovat neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

. Zhotovitel' je opravneny pouzit realizaénly projektovii dokumentaciu len pre zhotovenie

predmetu Zmluvy o dielo. Jedna sada realizacnej projektovej dokumentacie musi byt

k dispozicii na Stavenisku v kazdom ¢ase pre pouzitie a vykonavanie kontroly Stavebnym

dozorom a kazdou dalSou osobou uvedenou v Zmluve o dielo.

. Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie pripadnych vad

Diela musi Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozZenosti / pohodlia verejnosti,

- pristupov, moznosti uZivania a udrzby verejnych alebo sUkromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, & sO vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej osoby.

. Skody spbsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na
ostatnom majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit na vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 dni odo dia, kedy
k skode doslo. V opatnom pripade je Objednavatel opravneny tieto $kody odstranit na
naklady Zhotovitela resp. pouzit na odstranenie $kod finanéné prostriedky z vykonovej
zabezpeky.
. Ak v suvislosti so zagatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat ich na
vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie vsulade so
schvalenym Projektom organizacie dopravy a ich udrziavanie. Zhotovitel sa zavazuje na
vliastné naklady zabezpetit a so sthlasom Objednavatela umiestnit informaéné tabule pre
verejnost s aktudlnymi udajmi o konkrétnych dopravnych a inych obmedzeniach suvisiacich
so stavebnymi pracami podla Zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢&ase trvania tychto
obmedzeni a o moznych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym obmedzeniam /obchadzkal/.

. Zhotovitel je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky ktomu, aby nedoslo

k poskodeniu ciest a mostov umozfujucich spojenie so Staveniskom alebo vedicim

k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo

ktorymkolvek zjeho poddodavatefov. Zhotovitel musi vyhfadavat také trasy, vybrat

a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit a rozloZit naklad tak, aby kazda doprava

na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materialov, strojného zariadenia

Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali zbytoéné $kody na tychto cestach a

mostoch. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na

vlastne naklady ich opravou. V opaénom pripade je Objednavatel opravneny tieto zavady

a poskodenia odstranit na nakiady Zhotovitela.

. Zhotovitef je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

. Zhotovitel od doru¢enia Pokynu objednavatela poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku

Stavbyveduceho, s poZadovanymi sklsenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych

predpisov Slovenskej republiky. VSetci stavbyveduci Zhotovitela musia mat opravnenie na
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vykon stavbyvediceho v zmysle zakona &. 138/1992 zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni. Primerana &ast dohliadajiceho
personalu Zhotovitela musi mat pracovn( znalost (Ustnu i pisomnu) slovenského jazyka,
v opacnom pripade Zhotovitel zabezpe&i na Stavenisku dostato¢ny pocet spdsobilych
timocnikov pocas celej pracovnej doby.

Najneskér k terminu ukon&enia preberacieho konania po dokonéeni Diela je Zhotovitel
povinny Stavenisko vypratat, vyCistit, odstranit $kody a upravit ho na viastné naklady do
stavu podla pokynov Stavebného dozora.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze stavebny aterial, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju
do vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto viak Objednavatel neprebera na
seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a uskuto€nenych prac a Zhotovitel
nadalej znaSa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanej veci.

Nebezpelenstvo 8kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel do dfa podpisu
preberacieho protokolu po dokoné&eni Diela Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o dielo riadne a véas, Objednavatel je opravneny
pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za
kazdy zaCaty defi z omeskania Zhotovitela s riadnym a vCasnym zhotovenim Diela. Pravo
Objednévatela na nahradu $kody v pinej vyske (vratane vysky presahujicej uhradent
zmluvnu pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitela podfa tejto
zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu
v pinej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela. Ak lehota nebude uréena,
tak je povinny v plnej vySke nahradit' $kodu, resp. uhradit sankciu a zaplatit zmluvn( pokutu
do 15 dni odo diia dorucenia vyzvy Objednavatela.

Ak predmet Diela nebude spiiat parametre uvedené v sutaznych podkladoch, v Zmluve o
dielo vratane jej priloh avo vSeobecne zavéznych pravnych predpisoch, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatefovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z Ceny Diela. Pravo Objednavatela na nahradu Skody v pinej vySke (vratane vysky
presahujucej uhradent zmluvni pokutu) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie st dotknuté naroky Objednavatela z vad Diela.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi predlozit pisomny zoznam véetkych subdodavatelov
na odsuhlasenie. Zmenu subdodavatelov méze Zhotovitel vykonat' len s vopred doruéenym
pisomnym suhlasom Objednavatela v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o dielo.

Clanok VI.
Dalsie prava a povinnosti zmiuvnych stran

Zhotovitel:

1.1.je povinny postupovat podfa projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie
a realizacnej projektovej dokumentacie.

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o dielo v stlade so Zmluvou o dielo vratane jej
stcasti a priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie a realizatne;j
projektovej dokumentacie, s platnymi STN, predpismi BOZP, suvisiacimi
rozhodnutiami prisluSnych organov a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a je povinny nakladat' s odpadmi vznikajucimi pri realizacii stavby v sUlade
s ustanoveniami zakona o odpadoch v platnom zneni
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinny pouZit vyrobky v zmysle sdtaznych
podkladov, ktoré maju najvyssie kvalitativne vlastnosti, aby bola pri beznej Gdrzbe
zaru€end poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpe&nost pri uzivani, za ¢o zodpoveda;

na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom méze pozadovat adekvatne zmeny
stavebnych materialov za iné materidly za dodrzania podmienky, Ze kvalitativne
zodpovedaju materidlom obsiahnutym v realizagnej projektovej dokumentacii. Pouzité
materidly musia spinat’ poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona, STN a inych
nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na
Cenu Diela; d

je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpelovat kontroiné skusky
pouzitych materialov ako aj stavebnych Casti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skGskam, Zhotovitel odstrani bezodkladne na
vlastné naklady.

zabezpeli a poskytne Stavebnému dozoru vzorky vSetkych materidlov alebo vybavenia
v stlade s technickymi Specifikaciami najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou
alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, Ze Zhotovitel prediozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy o dielo,
Stavebny dozor ma pravo odmietnut akukolvek takato vzorku, vtom pripade
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru novd vzorku do dvoch tyzdniov.
Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom
znasa Zhotovitel;

je povinny si zabezpelit na vlastné naklady vSetky povolenia, sthlasy, stanoviska a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli stcastou stavebného konania, ale sG potrebné

k realizacii prac (napr. sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych

tabul, sthlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia

kK zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na vytyCovanie sieti a pod.) vzmysle

a rozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vSetkych druhov dani a poplatkov, nakladov

spojenych s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov

a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel prediozi Stavebnému
dozoru certifikaty vydané opravnenymi institiciami alebo opravnenymi osobami
o potvrdeni suladu vybavenia a materidlov, ktoré budd sucastou Diela v stlade s
projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby o om sa vyhotovi preberaci
protokol ;

1.10. je povinny na vlastné naklady zabezpedit dodavku a montaz potrebného stavebného

materialu;
1.11. je opravneny Ziadat od Objednavatela potrebnt st€innost;
1.12. sa zavézuje na vlastné néaklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody

spbsobené pri vykone &innosti a Skody spbsobené vy$Sou mocou a na majetku
a zdravi tretim osob&m v suvislosti s jeho €innostou a prevadzkou ako aj v suvislosti
s ¢innostou a prevadzkou jeho suddodavatelov (dalej len ,,poistenie zodpovednosti
za skodu“). Minimédlna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za $kodu je
4500 000,- EUR. Zhotovitel je povinny prediozit Objednavatelovi doklady
preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujlice vysku
poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia uéinnosti Zmluvy o dielo. Pokial
Zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyske,
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1.14.

1.16.

Objednavatel ma narok na okamzité odstupenie od Zmluvy o dielo bez finan¢nych
narokov Zhotovitela. Poistenie zodpovednosti za $kodu je Zhotovitel povinny
udrZiavat do ukoné&enia odovzdavacieho a preberacieho konania dokon&eného Diela.
Zhotovitel v plnej vyske znasa pripadni $kodu spOsobent kradezou, stratou,
zniCenim alebo inym poskodenim majetku.

je dalej povinny na vlastné naklady poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po
dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znienia, straty,
odcudzenia alebo inych $kéd na zhotovovanom Diele (dalej len ,,poistenie diela®).
Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi doklady preukazujuce uzatvorenie
poistenia Diela a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od datumu nadobudnutia
Gcinnosti Zmluvy o dielo. Pokial” Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité odstUpenie od
Zmiuvy o dielo bez finanénych narokov Zhotovitela. Zhotovitel je povinny pisomne
oznamit’ Objednavatelovi kazd( poistni udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat’ Objednavatela o vyplateni a
vyske poistného pinenia z tejto poistnej udalosti.
je povinny pisomne upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo
programu vystavby Diela a zaistit primeranost poistenia po celd dobu vykonavania
prac podfa Zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného pola terminov uvedenych v bodoch
12. 13 tohto &lanku Zmluvy o Dielo. Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodn(t
a udrZiavat' v platnosti akékolvek poistenie pozadované Zmluvou o dielo alebo
nepredioZi Objednavatelovi doklady podra tohto bodu mése Objednavatel v tychto
pripadoch uzatvorit a udrziavat v platnosti vsetky takéto poistky a platit potrebné
poistné a naklady s tym spojené si odéitat ako dih Zhotovitela zo splatnej pohladavky
Zhotovitela.

. Poistenie podra bodu 1.12. a 1.13. musi byt dohodnuté na spolo&né meno Zhotovitela

a Objednavatera a musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo $kodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dha zadatia prac na Stavenisku az do ukon&enia
odovzdavacieho a preberacieho konania dokon&eného Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost poCas zaru€nej doby za stratu alebo 3kodu,
ktorej pri¢ina nastala pred zaéatim plynutia zaruénej doby a za stratu alebo $kodu
spOsobenl Zhotovitelom poéas pinenia akychkolvek zadvizkov podra Zmluvy o
dielo vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruc¢nej dobe;

¢) Zhotovitela za vSetky $kody anaroky suvisiace s Umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez
Dielo), ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania
vad Diela avoéi vsetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v sQvislosti s tym vznikn(;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom ne# je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o dielo.

na svoje naklady zabezpeéi vsetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu

predmetu Zmiuvy o dielo;

. na vilastné naklady zabezpedi oznacenie Staveniska v zmysle poziadaviek

Stavebného zakona, v zmysle zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku a v zmysle poZiadaviek Poskytovatela.
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1.20.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

. na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkam Zmluvy o dielo je Zhotovitel

povinny na vlastneé naklady vypracovat Plan zabezpedenia kvality a Plan kontroly
kvality, ktory spifia poZiadavky série noriem 1SO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich
po cely Cas realizacie prac. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vsetci jeho
subdodavatelia a dodavatelia vyhovovali poziadavkam zriadeného Planu
zabezpeclenia kvality a Planu kontroly kvality;

. zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za kody

vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to &i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
tretimi osobami. Zhotovitel sa zavdzuje, ze akukolvek nim spésobenu, alebo
zapriCinenu skodu pri realizicii predmetu Zmluvy o dielo odstrani tak, ze uvedie
poskodenu Cast predmetu Zmluvy o dielo, pozemku alebo inej veci do pdvodného
stavu. Ak uvedenie do pdvodného stavu nie je mozZné, nahradza sa $koda
v peniazoch. Sumu naroku na nahradu $kody spdsobenej Zhotovitelom je
Objednavatel opravneny jednostranne si zapoCitat zo sumy garanénej zabezpeky
alebo odpoditat si z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom;

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik so
vSetkymi zaleZitostami v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona, do
ktorého musi zapisovat vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku.
Zapismi v stavebnom denniku nie je moZné menit a/alebo dopifat Zmluvu o dielo.
Zapisy v stavebnom denniku podpisané Zhotovitelom, Objednavatelom a stavebnym
dozorom vykonané v silade so Zmluvou o dielo st pre zmluvné strany zavazné;

. |e povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o dielo zabezpedit pre

svojich pracovnikov a pracovnikov subdodavatelov absolvovanie vstupnych $koleni a
testov z PO a BOZP platnych v Slovenskej republike;

. mbZe na stavbe nasadit len personal, ktory m& pozadovanu kvalifikaciu, a ktory

vykonava potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo alebo
stanovenych véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom &ase;

. Je povinny vybavit' svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;
. na zaklade pisomného prikazu Objednavatefa alebo Stavebného dozoru nahradi

personal, ktory Objednavatel ozna¢i za nedostatoéne odborne spésobily na vykon
prac pri plneni predmetu Zmluvy o dielo, bez ohfadu na to, & ide o personal
Zhotovitefa alebo jeho subdodavatela. V opaénom pripade je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy
nedostatocne odborne spdsobily persondl jednotlivo, tzn. za kazd( jednu osobu.

sa zavazuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby
sa Zhotovitel nedostaval do omeskania spinenim terminov a kvalitativnych
podmienok podfa Zmluvy o dielo;

znasa odo dna zalatia prac na predmete Zmluvy o dielo aZz po prevzatie Diela
Objednavatefom nebezpecenstvo $kody na predmete Zmluvy o dielo. Vzniknuta
skodu je Zhotovitel povinny bezodkladne opravit alebo nahradit na vlastné naklady
tak, aby bol predmet Zmluvy o dielo, resp. poskodena &ast pri odovzdani a prevzati
bez vad a v sulade so Zmluvou o dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom
Stavenisku, ktoré mézu spomalit alebo ohrozit’ prace na predmete Zmluvy o dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom méze ukonéit’ realizaciu Diela pred
uplynutim Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy o

15




Nemocnica Levice s.r.o., SNP 19, 934 01 Levice
1€O: 50 861 450

TENDERS

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

dielo;

sa zavazuje, Zze jeho pracovnici budi nosit obleenie zretelne jednotne oznadené
firemnou znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na Stavenisku budu
oznacene firemnou znaékou;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit ochranné pracovné pomécky v sdlade
s predpismi BOZP a poZiadavkami Objednavatela. Zhotovitefom povereny pracovnik
pre oblast BOZP bude oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu
Zmluvy o dielo;

je povinny na vlastné naklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prifahlych
komunikaciach, uréenych na dop:;avu materidlu poriadok a Cistotu a odstrafiovat
odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplini tito
svoju povinnost, vyzve Objednavatel Zhotovitela na bezodkladné (najneskdr vdak do
3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi ) spinenie tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v
pripade, ak tato povinnost Zhotovitel nespini ani po doruéeni vyzvy, ma Objednavatel
pravo splnit povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na naklady
Zhotovitela, priCcom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnu Einnost ani v pripade Ze sU v SUtaznom vykaze vymer
uvedené. Zhotovitel zaroverl straca narok na zaplatenie prac podla tohto odseku
Zmluvy o dielo (ak boli si€astou Sttazného vykazu vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko kterminu ukon&enia preberacieho konania alebo
v lehote uvedenej v odstupeni od Zmluvy o dielo. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko
v stanovenej lehote, Objednavatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a uré&i
Zhotovitelovi primerant dodatoéni lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatoéne
poskytnutej lehoty je Objednavate! opravneny veci vo viastnictve Zhotovitela
nachadzajlce sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat
Stavenisko podla tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy defi omeskania
s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatelovi
pravo na nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky prevysujucej zmluvna pokutu);

je povinny v pravidelnych intervaloch zié€astnit sa na kontrolnych diioch zvolavanych
Stavebnym dozorom za (Casti Objednavatela, Stavbyvediceho a ostatnych
zastupcov Objednavatela a Zhotovitela;

je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi
Objednavatela alebo Stavebnému dozoru bez zbyto&ného odkladu informéacie
o skutonostiach uvedenych v Ziadosti o poskytnutie informacii;

je povinny désledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlice sa bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri praci, najmd zakony &. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. &.
508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady €. 115 a 145/2006 Z.z. a iné relevantné predpisy v
oblasti ochrany zdravia a bezpeénosti pri praci. Starostlivost' 0 bezpe&nost' a ochranu
zdravia je rovnocennou a nedelitefnou ¢&astou pripravy, planovania a plnenia
pracovnych uloh (§132 zakona ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov);

je povinny k datumu nadobudnutia G&innosti Zmluvy o dielo oznamit Objednavatelovi
meno technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovana
a musi mat opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie
pracovnym urazom. Jeho meno bude nahlasené tak Objednavatelovi ako aj
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Stavebnému dozoru pred zagatim prac na stavbe;

1.37. je povinny na vlastné naklady pripravit ,Pldn bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci®.
Tato dokumentacia musi reSpektovat zakon &. 124/2006 Z.z. Zhotovitel odovzda
uvedeny plan Objednavatelovi pred zaéatim prac a zaroven oznami zacatie Prac
InSpektoratu prac.

1.38. je povinny vykonavat vSetky prace vsulade s planom bezpeénosti a sledovat
indtrukcie povereného pracovnika Objednavatefa ohfadne ochrany zdravia
a bezpecénosti pri praci.

1.39. Informovat Objednavatela o svojich subdodavateloch a pisomne Ziadat suhlas s ich
zmenou v sulade s ustanoveniami tejtg Zmluvy o dielo.

1.40. je povinny reSpektovat 3Specifika, kioré spolivaju v skutoénosti, Ze Dielo je
vykonavané v areali nemocnice a tomuto prispdsobit’ vykon prac /pracovna doba, hiuk
a pod./ zohladfujlc v tomto smere pokyny Objednavatela.

2. Objednavatel:

2.1. je povinny poskytnut Zhotovitelfovi st&innost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2. je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo, protokolarne
odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3. je opravneny kedykofvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4. je opravneny ziadat od Zhotovitefa informacie o akychkolvek skuto¢nostiach
tykajucich sa predmetu Zmluvy o dielo;

2.5. je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vSetky alebo
niektoré prava a povinnosti Stavebného dozoru vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo.

2.6. Je povinny prevziat skolaudované Dielo, v pripade ak s odstranené vSetky vady diela
v zmysle poziadaviek Objednavatela.

Clanok VIL.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.
Stavebny dozor musi obdrzat pisomnl ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred
poZzadovanym terminom zacatia preberacieho konania.
Datum a &as zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit
Objednavatelovi a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.
Podmienkou zaéatia preberacieho konania je odstranenie alebo nahrada vsetkych $kod
sposobenych Zhotovitelom na Zivote, zdravi alebo majetku Objednavatela alebo tretich
0s6b.
Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania
Diela uvedie Zhotovitel v Harmonograme prac.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi dokumenty
uvedené v tomto bode vo fyzickom vyhotoveni v 3 rovnopisoch a v elektronickej forme na
vhodnych technickych nosi¢och dat /CD, DVD a pod./ vo formate "dwg” a “pdf* v poéte 3 ks.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezagatie preberacieho konania.

- UplnU dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrend pediatkou Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyssie

uvedeného. Predpisuje sa zabezpefovat geodetickymi metédami polohové a
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vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim;

zoznam zmien oproti schvélenej projektovej dokumentacii odsuhlasené projektantom,
Stavebnym dozorom s ich struénym odévodnenim;

geometricke plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného
bremena v pocte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

vSetky osvedCenia a zavazné odborné stanoviska potrebné k vydaniu kolaudaéného
rozhodnutia

protokoly o Uspesnom vykonani jednotlivych skiiSok (konkrétne skisky vodotesnosti
kanalizacie a Sacht, tlakové skugky, kamerové skisky, individualne a komplexné
skusky strojnotechnologickych zariadeni a pod.);

zaznamy skuSok a sUhlasnych stanovisk ohladne telekomunika&nych, plynovych
alebo  podobnych  pripojok, pripadne zaznamy ztychto skus$ok od
spravcov/prevadzkovatelov v stavebnom denniku;

doklady o zhutneni zasypov ryh v komunikaciach a chodnikoch (protokoly o skiske);
spravy o odbornych prehliadkach, sktskach a Uradnych skuskach na vsetky
vyhradené technické zariadenia podla vyhlagky 508/2009 Zb. vratane ich zoznamu
dokumentaciu komplexnych skdSok a protokol o Uspe$nom vykonani komplexnych
skusok;

képie stavebnych dennikov;

$pecifikaciu beznych porlch a ich oprav;

doklady vyzadované podla platného zakona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

sprievodna dokumentacia strojov a zariadeni od ich vyrobcov;

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych viastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, osved€enia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a
materialov podfa STN, protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani
materialov, zvarasku dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nadrziam, protokoly
osvedCujuci kvalitu pouzitych materialov, spojovacich materidlov, elektrod, statické
vypolty stavebnych a ocelovych konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické
vypocty technologickych zariadeni apod.);

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti elektrozariadeni,
zariadeni merania a regulacie, telemetrie a dispeCerského riadenia (atesty,
osvedCenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibragné protokoly meracich pristrojov a
snimacov, karty Skrtiacich orgénov, zariadeni a materialov podfa STN, protokoly o
urCeni vonkajSich vplyvov podfa STN, protokoly o nastaveni ochran, protokoly o
vykonani skusok, dokumentécia motorov, servopohonov, vychodzie spravy podla
STN, prehlasenie o zhode, Ze vyrobky, ktoré st zabudované do stavby spifiaju
poZiadavky technickych predpisov a $pecifikacii);

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych po&as vystavby;

zdznamy o zaskoleni obsluhy;

vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudagného rozhodnutia podia
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a doklady poZadované Objednavatelom
alebo Stavebnym dozorom;

doklady potrebné k riadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie buduceho
prevadzkovatela Diela, Ze Dielo spifia podmienky prevadzky;

zoznam zariadeni z hfadiska zaradenia hmotného majetku.
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Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze dilom ukoné&enia preberacieho
konania zacina plynat zaruéna doba v zmysle Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa
uvedie datum zacatia a pripadne ukonéenia zarucnej doby.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak toto nie je riadne vykonang,
najméa ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho Cast akékolvek vady alebo nedorobky alebo ak Zhotovitel neodovzda
objednavatelovi niektory z vyss$ie uvedenych dokumentov.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade zistenia nedostatkov a vad Diela, resp. jeho
niektorej Casti alebo Casti, bude spisany zapis o zistenych vadach a nedostatkoch diela,
ktory bude podpisany opravnenym zastupcam Objednavatela. Sucastou zapisu o zistenych
vadach bude detailny opis zistenych vad diela, resp. jeho d&asti anedostatkov
a Objednavatelom urgeny termin ich bezodplatného odstranenia zo strany Zhotovitela.
Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o dielo sa povaZzuje za splneny okamihom ukonéenia
preberacieho konania, priCom preberacie konanie sa povazuje za ukonéené podpisanim
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o dielo obidvomi zmluvnymi
stranami a riadnym odstranenim vad uvedenych v preberacom protokole, resp. v zapise
o zistenych vadach, obdrzanim pisomného potvrdenia budiiceho prevadzkovatela Diela, Ze
Dielo spina podmienky prevadzky a stéasne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia
o povoleni na uzivanie Diela.

Clanok VIIL.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruéi za to, Zze predmet Zmluvy o dielo ma v dobe ukonenia preberacieho
konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, e spifia projektované technické a ekonomické
parametre, Ze zodpovedad technickym normam a predpisom Slovenske] republiky
a podmienkam ur€enym v sGtaZznych podkladoch avtejto Zmluve o dielo vratane jej
priloh, a ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy€ajnym alebo v Zmiuve o dielo predpokladanym téelom.

Zhotovitel zaru€uje, Ze tieto vlastnosti bude mat' Dielo minimalne 60 mesiacov ( § 12 ods.
1 pism. b) bod 4 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho
konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Gdajmi
v sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
predmetu Zmiuvy o dielo , za€ina zaruéna doba plynat dfiom ich odstranenia napriek
tomu, Ze sa povaZuju za prebraté driom ukonéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3
Obchodného zakonnika - zavdzok Zhotovitela je splneny riadne az dilom odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prebrati Diela).
Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dni odo diia protokolarneho odovzdania Diela uhradit
Objednévatelovi garanénll zabezpeku vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH, pri¢om tito
zabezpeku pouzije Objednavatel na Ghradu pripadnych zmluvnych pokut a $kéd, narokov
z vad Diela na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto Zmluvy o dielo (dalej len
,garanéna zabezpeka®) po€as trvania zaruky v zmysle ods. 2. tohto &lanku Zmluvy o
dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje uhradit garanéni zabezpeku bankovym prevodom na Gget
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Objednavatela, Specifikovany v zahlavi tejto Zmluvy, resp. vo forme bankovej zaruky.
Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednéavatel je povinny vratit Zhotovitelovi garanénu
zabezpeku zniZzenl o naroky Objednavatela vo&i Zhotovitelovi podia odseku 4 tohto
€lanku najneskor do ... dni od uplynutia .......c......... a odstraneni vsetkych vad
reklamovanych v ramci tejto doby, na zéklade pisomnej Ziadosti so splatnostou 30 dni odo
dna dorucenia Ziadosti.

Clanok IX.
Zod povec{gnost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v éase odovzdania vratane skrytych
apravnych vad aza vSetky vady vzniknuté podas zaruCnej doby. Ak Objednavatel
prevezme Dielo so skrytymi vadami, ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela
a ktore sa vyskytnU v zarugnej lehote, ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie
tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Objednavatel oznédmi Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, €o ich zistil
alebo €o ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo, zaruéna doba
neplynie.

Objednavatel v oznameni vad popiSe vadu a uréi Zhotovitelovi primerant lehotu na
odstranenie vady. Ak lehotu neur¢i, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do 10
dni od doru€enia ozndmenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel
povinny odstranit a/alebo nahradit aj vSetky $kody spdsobené vadou a vSetky Skody
sposobené odstrafiovanim vady. Vada sa povaZuje za odstranend az okamihom
odstranenia alalebo nahradenia $kody spésobenej vadou a skody spbsobenej
odstrariovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spésobujlcu havarijny stav Diela alebo
vadu, ktora spésobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit’ do nasledujuceho
dila po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dia
doru€enia oznamenia Objednavatela o vade spOsobujucej havarijny stav Diela alebo o
vade, ktora sposobila vznik havérie, odstranit a/alebo nahradit aj vSetky Skody spbsobené
vadou avSetky Skody spdsobené odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote
Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi véetky $kody spésobené vadou a vSetky sSkody
spbsobené odstrafiovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord zvad uvedenych v oznameni vad v uréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vsetky $kody spdsobené vadou a odstrafiovanim vady,
Objednavatel je opravneny odstranit vadu a $kody spdsobené vadou a odstrafiovanim
vady prostrednictvom odborne spésobilej osoby na naklady Zhotovitela, pricom nie je
viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve o dielo. Takéto odstréanenie vady
nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podfa Zmluvy. Objednavatelove
pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynalozené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo skody spdsobenej vadou a/alebo
odstrafiovanim vady na zaklade faktury vystavenej Objednavatefom (ktorej prilohou budu
doklady primeranej dékaznej hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota
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fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktury je 14 dni odo dfa jej vystavenia. V pripade
omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych nakladov sa Zhotovitel zavazuje
zaplatit Objednavatelovi uplatnent zmluvni pokutu vo vySke 100,- EUR za kady defl
omeskania so zaplatenim vynalozenych nakladov.
Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny poZadovat
od Zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel
neplati, ak reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objednavatefom a vtedy ak v
tejto lehote dohodne s Objednavatelom termin odstranenia reklamovanej vady a takto
dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu
odstranena na naklady Zhotovitefa. ;
Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad poc&as trvania Zmluvy o dielo v termine
uréenom Objednavatelom je 200,- EUR jednotlivo za kazdiu vadu a za kazdy zalaty den
omeskania az do dha, kedy budl vady odstranené, pricom zmluvnd pokutu je Zhotvovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatelfa. Ak ide o omeskanie
s odstranenim vady spdsobujlcej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy
Objednavatela zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy zaCaty den
omeskania s odstranenim tejto vady. Nespinenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po
dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie
Zmluvy o dielo Zhotovitefom, ktoré opraviiuje Objednavatela na odstipenie od Zmluvy o
dielo.
Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o dielo

Od Zmluvy o dielo mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmiuva o Dielo,

v pripadoch podstatného porusenia Zmiuvy o dielo v zmysle tejto Zmluvy o dielo a § 344

a nasledujuce Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prinalezi ndhrada iba za skutone

vykonané prace pisomne odsUhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o dielo musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi €ast prac

tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby na naklady

Zhotovitela ako jeho subdodéavatelov z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani splnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo
v Zmluve o dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia
v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou o dielo;

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektoru
povinnost uvedenu vZmluve o dielo alebo vo v8eobecne zavaznych pravnych
predpisoch tykajlcich sa predmetu Zmluvy o dielo.

Dévody odstupenia od Zmiuvy o dielo alebo odobratia €asti prac uvedené v ods. 3 tohto

¢lanku sa povazuju za podstatné poruSenie Zmluvy o dielo.

V pripade odstipenia Objednavatela od Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia Casti

prac, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle &l. |. Zmluvy o dielo, Zhotovitel je povinny

vratit Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit 8kodu a preukazatelné
zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizicie Diela,
naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim €asti vykonov Zhotovitelovi a naslednym
zadanim realizacie Diela alebo jeho €asti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové
ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi
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10.

v slvislosti s doterajSou €innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad
jeho plnenia, ato najneskér do 15 dni odo dha doru€enia vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi.

Pre ukonéenie prac si mbéze Zhotovitel narokovat primerand Uhradu za zabudované
zariadenia. Objednavatelovi pritom zostavaju zachované naroky na nahradu pripadnej
Skody v plnej vyske.

Zhotovitel mbze odstlpit od Zmluvy o dielo v pripade, ak Objednavatel nepini svoje
zmluvné povinnosti vylu€éne z dévodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi
znemozni vykonavanie Diela. Musi v8ak vyzvat Objednavatefa a uréit mu dodatoéne
primeranu lehotu na spinenie zavazkev vyplyvajucich zo Zmluvy o dielo a pisomne
vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od Zmluvy o dielo odstupi.
Zhotovitel mdZe odstupit od Zmluvy o dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho
vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za
predpokladu, ze Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni
Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrZania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na
nahradu Skody a nakladov spdsobenych odstupenim od Zmiuvy o dielo, ktoré si uplatni
bez zbytoéného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat sUpis a kalkulaciu vzniknutych naviac
nakladov a svoje dalsie naroky savisiace s odstupenim od Zmluvy o dielo najneskdér 14 dni
po vyGétovani s nahradnym zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vylGétované naroky
Objednavatela podla predchadzajlcej vety zaplatit' najneskdr do 15 dni odo dna dorucenia
vyuétovania Zhotovitelovi.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy o dielo sa vyucétujl podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$8ej moci, o tom najneskér do 3 dni od datumu
vzniku takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druhd zmluvnd
stranu. V opa&nom pripade sa ma za to, Ze okolnosti vy$8ej moci nenastali. V pripade, Ze
by vy$3ia moc spdsobila odlozenie zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnU sa
zmluvné strany na dalSom postupe realizacie Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;
v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo
okamZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverene;j tretej osobe. Objednavatel je opravneny uplatnit
si u Zhotovitefa jednorazovi zmluvni pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy pozitivny
vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel sU opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz
prerusit pracu, ak Stavbyveduci nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpeénost
uskutoCfiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su
realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
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Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o dielo, pri
porueni ktorej nie je dohodnutd zmluvna pokuta osobitne, je 300,- EUR jednotlivo za
kazdé porusenie a za kaZdy zaGaty defi poruSenia i opakovane, az do dfa, kedy bude
porusenie zmluvnej povinnosti odstranené, pricom zmluvnu pokutu je Zhotvovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy, ktoré bude dévodom na odstipenie Poskytovatela od Zmluvy o dotacii alebo
dévodom na vratenie dotacie poskytnutej na zaklade Zmluvy o dotacii z dévodov na strane
Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi na vyzvu Objednavatela
zmluvnu pokutu vo vyske zmluvnej ceny Digla.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podfa tejto Zmiuvy o dielo nie je dotknuty narok
na nahradu $kody v plnej vyske (vratane vysky prevySujucej zmiuvnu pokutu).

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi Slovenskej republiky.
Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o dielo.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrudenie, budl riesené pred prislusnym vSeobecnym sudom Slovenskej republiky.
Pisomnosti a podklady doruéované postou sa povazuji za dorucené:

a. dfiom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked jej prijatie bolo odopreté,;

c. vpripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na
poste, povazuje sa za doru¢ent uplynutim tretieho diia odo dna jej odoslania, i
ked sa adresat o jej uloZeni nedozvedel,

d. v pripade, ak nie je mozné dorudit pisomnost na adresu uvedenu v Zmluve o
dielo z dévodu, Ze adresat nie je znamy a ina adresa nie je druhej zmluvnej
strane znama, pisomnost sa povaZuje za doru¢end diiom vratenia nedorucene;
zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze vzhladom na objem finanéného plnenia z tejto Zmluvy o dielo
a pravne postavenie Objednavatela si je vedomy skutonosti, Ze ma postavenie partnera
verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zakona C. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZoRPVS®). Na
zaklade tychto skutoénosti Zhotovitel prehlasuje, ze je v Case podpisania tejto zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS") v stlade so ZoRPVS.
Zhotovitel tieZ vyhlasuje, ze v pripade ak bude pinit predmet tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov, ktori maju povinnost zapisovat sa do RPVS, musia byt v Case
uzatvorenia tejto zmluvy takito subdodavatelia zapisani. V pripade, ak pocas platnosti tejto
zmluvy déjde k pravoplatnému vymazu subdodavatela predavajuceho z RPVS, je
Zhotovitel povinny okamzite ukonéit pinenie tejto Zmluvy o dielo prostrednictvom takéhoto
subdodavatela.

Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatefa len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatefa predklada Zhotovitel
Objednavatelovi pisomne minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o vergjnom
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obstaravani‘) povinny uvadzat aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, (daje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
celkovej realizacii predmetu zmluvy. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe k tejto
Zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie
aktualnych (dajov podlfa predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel zmeni subdodavatela pocas trvania
zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut
Objednavatelovi v8etky Udaje podla tohto odseku a doklady preukazujuce splnenie
podmienok UCasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom
rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, resp.
poskytovat sluzby v rozsahu predmetu subdodavky.

12.1.  Zhotovitel je povinny plnit vetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a
inych stvisiacich pravnych predpisov (o.i. ZORPVS), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v
RPVS,
i) zabezpelit spinenie povinnosti podfa pism. i) u kazdého subdodavatela a

navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s pinenim predmetu tejto Zmluvy o dielo,

iii) oznamovat' Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatefov v rozsahu podla zdkona o
verejnom obstaravani, Gdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu Zmluvy o dielo,

iv) zabezpecit, aby subdodavatelia spifiali podmienky UCasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pbvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

12.2. Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o zmenach kontaktnych Udajov a
zodpovednych pracovnikov za G&elom pinenia Zmluvy o dielo.

Clanok XiIi.
Auditna dolozka

1 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavtelia st povinni strpiet’ vykon kontroly /auditu stvisiaceho
s dodanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U€innosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, pre projekt: ,Prestavba d&asti
priestorov na centralny prijem, prestavba vstupu pre RZP a vytahovej Sachty, polikliniky
— SirSie komplementy, zateplenie pavilonu Nemocnica Levice. “ KOD ITMS2014+:
302021Q184 a to opravnenymi osobami a poskytnat' im vSetku potrebnd suéinnost.
Opravnené osoby su:

a. MZ SR a nim poverené osoby,
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b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
C. Najvys$si kontrolny Urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e. Spinomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s pristusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok'XIIl.
Zaveredéné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky.

Vsetky dokumenty tykajice sa Zmluvy o dielo budl vyhotovené v slovenskom jazyku.

Vztahy neupravené v Zmluve o dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika

a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitelom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie

dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budli spoloine a nerozdielne zodpovedné voéi Objednavatelovi za
realizaciu Zmluvy o dielo a za v8etky zavézky vzniknuté na zaklade Zmiuvy o dielo;

b) tieto osoby ozndmia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude
opravneny zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto osdb;

c)Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnuformu bez predchadzajliceho
suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zalozné pravo afactoring ksvojim pohladavkam vod&i

Objednavatelovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podfa Zmluvy o dielo alebo s fou

slvisiacich bez predchadzajliceho pisomného stuhlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o dielo tykajuce sa vad predmetu

Zmluvy o dielo, zaru¢nej doby, rieSenia sporov, garanénej zabezpeky, narokov

Objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty a inych narokov

Objednavatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy o dielo ktoroukolvek

zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma

platnost originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitefa a tri vyhotovenia pre

Objednavatela.

Zmiuvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi

stranami, ktoré budu suéastou Zmluvy o dielo. Zmeny Zmluvy o dielo vykonané inak ako

formou pisomnych dodatkov su neplatné. ’

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zquvnou stranou.

Zmluva o Dielo nadobudne v stlade s ust. § 47a Obgianskeho zakonnika Géinnost jeden

den po zverejneni Zmluvy o dielo Objednavatefom. Zmluva o Dielo zanika v pripade

a) ak Objednavatel nedoruéi Zhotovitelovi Pokyn objednavatela do 1 roka odo dia
podpisu Zmluvy o dielo; alebo

b) ak Objednavatel odmietne prijat dotaciu na zaklade Zmluvy o dotacii; alebo

c) ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zadavania zakazky; alebo

d) ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit' pouzity postup zadavania zakazky.
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V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvnt pokutu
alebo iné sankcie &i finanéné odékodnenie vodi Objednavatelovi.

9.  Vpripade, Ze niektoré z ustanoveni Zmluvy o dielo sa ukaze ako neplatné, netéinné alebo
nevynutitelné, nebude to mat vplyv na platnost, G¢innost alebo vynutitelnost ostatnych
ustanoveni. Vtakomto pripade st zmluvné strany povinné vyvindt Gsilie za G&elom
nahradenia takéhoto ustanovenia tak, aby to zodpovedalo pévodne zamys$lanému zameru
zmluvnych stran.

10.  Zmluvné strany si tGto Zmiuvu precitali, ,vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeju, Ze ju
uzatvaraju slobodne a bez natlaku, o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmiuve.
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